

Denumire raport	Termen de predare la CNADNR	Plata în funcție de etapa de predare Acestă coloană este inclusă spre informare și comentarii și nu va face parte din Caietul de Sarcini final – a fi eliminată de către CNADNR și mutată în Contract.
VARIANTA PRELIMINARĂ pentru comentarii Proiecte Tehnice pentru relocare și protejarea utilităților publice inclusiv planul principal de coordonare privind utilitățile publice și aprobarea deținătorilor sau administratorului de utilități.	20 luni de la data de început	2.5%
VARIANTA PRELIMINARĂ pentru comentarii documentația de achiziție teren, etapa 1	20 luni de la data de început	2.5%
Studiu de Fezabilitate complet în varianta finală, inclusiv cererea de finanțare UE, studiul de trafic, ACB, SEA și evaluarea adecvată, deviz general și deviz general confidential.	23 luni de la data de început	2.5%
Avize și acorduri	23 luni de la data de început	1%
Documentația finală de achiziție teren, Etapa 1	23 luni de la data de început	2.5%
Proiecte Tehnice finale pentru relocarea și protejarea utilităților publice inclusiv planul principal de coordonare privind utilitățile publice și aprobarea deținătorilor sau administratorului de utilități.	23 luni de la data de început	2%