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1. Staţia de tratare a levigatului 

1.1 Introducere 

 
Cerinţele Angajatorului sunt prevăzute în cuprinsul următorului capitol. Prin semnarea 
contractului, antreprenorul este obligat să respecte aceste cerinţe. Antreprenorul va respecta 
intocmai aceste cerinţe, inclusiv în ceea ce priveşte elaborarea documentatiilor tehnice de 
proiectare detaliate şi a desenelor de execuţie. Acestea vor fi înaintate Inginerului spre 
aprobare, pentru a verifica respectarea cerinţelor Angajatorului. În urmatoarele capitole sunt 
descrise cerintele din partea Angajatorului, in ceea ceea ce priveste partea de proiectare, 
materialele si lucrarile, pentru a putea fi considerate acceptate de către Inginer. 
 
 

1.2 Scopul licitaţiei 

 
Prezenta licitaţie are ca scop execuţia contractelor de lucrări pentru realizarea ansamblului 
bazin tampon levigat - staţie de tratare a levigat din zona depozitului de deşeuri Pojorîta. 
  
Construirea unei staţii de tratare a levigatului este parte integranta a proiectului “Construirea 
unui depozit ecologic de deşeuri în Pojorîta, Suceava.” Fiecare nou depozit trebuie să fie 
dotat cu câte o staţie de colectare şi tratare a levigatului. Levigatul se formează în mare 
parte prin infiltrarea apei în masa de deşeuri şi prin procesul natural de descompunere a 
substanţelor organice din deşeuri. Acesta se colectează printr-un sistem de drenare şi este 
transmis către staţia de tratare a levigatului din incinta depozitului. Staţia de tratare preia 
levigatul din sistemul de drenare, apa uzată din grupurile sanitare şi apa din sistemul de 
drenare a apei de suprafaţă. În plus, trebuie luată în calcul şi o mică parte din apa folosită în 
instalaţiile de spălare a autocamioanelor.  
 
Specificaţiile privind execuţia au ca bază rezultatele şi concluziile Master Plan-ului existent.  
  
Realizarea staţiei de tratare a levigatului are ca scop protejarea mediului împotriva 
contaminării cu levigat. Astfel, se respectă prevederile Directivei Europene privind depozitele 
de deşeuri şi ale Directivei Cadru a Uniunii Europene privind apa. Conform acestor acte 
legislative, numai apa rezultată din tratarea levigatului poate fi evacuată într-un depozit 
ecologic de deşeuri.   
 
Staţia de tratare a levigatului se împarte în următoarele secţiuni: 

 Staţie de pompe de admisie si bazinul tampon (colectarea apelor uzate) 

 Tratare biologică (nitrificare/denitrificare/decantare) cu staţie de ventilare   

 Staţie de pompare intermediară 

 Precipitare oxid de calciu/separare metale grele (tratare lapte de var, floculanţi, 
acid  clorhidric)  

 Staţie de pompe de evacuare 

 Sistem de deshidratare şi evacuare a nămolurilor 

 Container pentru sistemul de monitorizare a proceselor, grupuri sanitare, produse 
chimice şi dezinfectare (staţie de dozare a clorului) 
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Lucrarile executate de catre Antreprenor vor acoperi următoarele activităţi principale: 
  

1. Construirea bazinului tampon: Apa intrată este dirijată într-un bazin tampon din 
beton (beton armat C35/45; strat de beton de acoperire de minim 5 cm). Bazinul 
este utilizat pentru stocarea temporară a apei uzate din depozit şi ca receptor al 
staţiei de pompe de admisie din instalaţia de tratare a levigatului. Aria totală a 
fundului bazinului dreptunghiular deschis este de 400 m² (lăţime interioară 16 m, 
lungime interioară 25 m). Bazinul este realizat dintr-o placă de bază din beton 
gradat (cu pompă de evacuare intergrată 2.0 x 2.0 x 0.50 m), cu pereţi verticali. 
Rezistenţa betonului de pe fundul şi pereţii bazinului se stabileşte pe baza 
calculelor statice. Bazinul gol va fi protejat împotriva flotabilităţii luându-se în 
calcul un nivel de 1.0 m al apei subterane sub suprafaţa terenului. Pentru 
protejarea betonului, întreaga suprafaţă interioară a bazinului se va acoperi cu un 
strat anti-coroziune (etanşare fisuri, impermeabil) aplicat cu până la 1 m peste 
nivelul maxim al apei. Toate canalele si trecerile pentru conductele necesare se 
vor conecta la bazin prin rosturi / piese de trecere cu sisteme de presiune tip 
presetupa de  diametre corespunzatoare conductelor, amplasate si echipate 
corespunzator.  

Bazinul va fi prevăzut cu o balustradă (înălţime > 1.0 m) montată pe toată 
lungimea coamei acestuia ca măsură împotriva căderilor. Balustrada va fi din oţel 
inoxidabil galvanizat la cald, cu strat de protecţie anti-coroziune (grund şi strat 
superior), va fi prevăzută cu o poartă (lăţime de 1.0 m) şi un palier intermediar. 
Accesul în interiorul bazinului este asigurat printr-o scară verticală uşor accesibilă, 
fixată cu buloane pe peretele bazinului. Toate piesele de prindere din oţel (cu 
excepţia balustradei şi a porţii) trebuie să fie din oţel inoxidabil (1.4571).  
Construcţia acestui bazin va include toate instalaţiile electrice necesare (iluminat, 
echipamente electrice, echipamente de control etc), echipamente şi conducte 
între bazinul tampon şi staţia de tratare a levigatului şi bazinul pentru stingerea 
incendiilor.   

În jurul bazinului se ca construi un sistem de drenaj constând în conducte PE-HD 
DN 80/100, strat pentru levigat şi 4 cămine (cămine cu elemente din beton 
prefabricat DN 1000, adâncime > 3.50 m, prevăzute cu capac din metal pentru a  
permite traficul), şi va fi fie conectat la un curs de apă existent printr-o conductă 
de colectare a apelor (conductă DN 150, lungime aprox. 100 m), fie pompat  
printr-o staţie de pompare adecvata. 

În partea de proiectare sau care va fi prevazuta in oferta alaturi de lucrarile 
efective de constructii, Antreprenorul trebuie să calculeze şi să includă un calcul 
complet de verificare statică pentru bazinul din beton armat conform legislaţiei 
româneşti. Aceasta include proiectul de construcţie fazele PT+DDE (plan 
amplasament, sapatura, cofraj si armare, amplasarea si detaliile pentru rosturi, 
solutie de protectie anticoroziva etc.), precum şi partea de proiectare de instalatii 
pe toate specialitatile si de automatizare. 

2. Construirea staţiei de pompe de admisie se va realiza avându-se în vedere o 
capacitate de pompare de 5 m³/h. Apa care intră este transmisă într-un rezervor 
de beton (beton armat C35/45, strat superior de beton minim 5 cm ; învelis anti-
coroziv PE 5 mm). Cele două pompe submersibile cu viteză controlată (una dintre 
ele funcţionând ca pompă de rezervă) sunt prevăzute pentru o capacitate de 



 
          Technical Assistance for Preparation of 5 projects 

in the Environment Sector. 
EuropeAid/123052/D/SER/RO 

         Consortium C&E Consulting and Engineering GmbH 
        Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH 

                                       
 

 

EuropeAid/123053/D/SER/RO   page 6 of 32 
stage: September 2010 

pompare de 5 m³/h. Pentru controlul pompei se realizează o măsurare continua a 
nivelului care garantează un nivel de apă constant în rezervor. În cazul unei 
defecţiuni a pompei, sau a unei viteze de pompare mai mari de 5 m³/h, cea de-a 
doua pompă se activează automat. După ce se atinge nivelul maxim, linia 
piezometrica este setata automat pentru situatia – reactor biologic gol. Astfel se 
asigură un aflux de apă permanent. Construirea acestei staţii de pompare trebuie 
să includă furnizarea tuturor materialelor necesare, toate instalaţiile electrice 
(iluminat, echipamente electrice, echipamente de control etc), agregate şi 
conducte.  

3. Tratarea biologică: Îndepărtarea organicelor (BSB5), compuşilor azotului şi ai 
fosforului se realizează prin tratare biologică. Tratarea biologică a levigatului se 
realizează cu ajutorul câtorva reactoare biologice montate la suprafaţă sau în 
subteran. Dimensiunea şi echipamentele pentru aceste bioreactoare se determină 
prin evaluarea proceselor şi a instalaţiilor necesare staţiei. Reactoarele pentru 
nitrificare, denitrificare şi tratare secundară se pot realiza din plăci de oţel (inclusiv 
protecţie anti-coroziune) montate în fundaţii de beton sau din bazine 
impermeabile din beton armat (C35/45, strat de acoperire de beton de min 5 cm; 
înveliş anti-coroziv PE 5 mm, acoperiş din fibră de sticlă ranforsată cu izolaţie). 
Nămolul în exces intră în procesul de precipitare a oxidului de calciu şi apoi se 
asanează. Realizarea acestei staţii de tratare biologică trebuie să includă 
furnizarea tuturor materialelor necesare, toate instalaţiile electrice (iluminat, 
echipamente electrice, echipamente de control etc), agregate şi conducte.  

Pentru ventilare se utilizează aeratoare cu membrană şi tuburi de aerare din 
EPDM cu o admisie de minim 12 m³/m*h precum şi agitatoare orizontale sau 
verticale folosite ca dispozitive de circulaţie cu o alimentare specializată de la cel 
puţin 3 la 5 W/m³ levigat. Ventilarea se realizează prin suflante Root complet 
automate. Aceste agregate se instalează cu un supliment (cu agregat de 
rezervă). Realizarea acestei staţii trebuie să includă furnizarea tuturor materialelor 
necesare, toate instalaţiile electrice (iluminat, echipamente electrice, echipamente 
de control etc), agregate şi conducte.  

4. După finalizarea procesului de sedimentare în staţia de tratare biologică, apa 
curată şi nămolul în exces sunt pompate în bazinul de precipitare (beton armat 
C35/45, strat anti-coroziune PE 5 mm). Apa curată este evacuată aproape de 
suprafaţă printr-un tub de sucţiune pe ansamblul de plutire. Cele două pompe 
submersibile cu viteză controlată din rezervorul de beton prefabricat au o 
capacitate maximă de 30 m³/h fiecare, iar una dintre ele este pompa de rezervă. 
Pompele sunt controlate prin măsurarea nivelului. În scopuri de verificare, 
cantitatea de apă se măsoară în linia de presiune prin inducţie magnetică. 
Realizarea acestei staţii de pompare trebuie să includă furnizarea tuturor 
materialelor necesare, toate instalaţiile electrice (iluminat, echipamente electrice, 
echipamente de control etc), agregate şi conducte.  

5. Realizarea separatorului de metale grele inclusiv echipamentele pentru 
adăugarea laptelui de var, floculanţi şi acid clorhidric precum şi agregatele 
necesare. Construirea staţiei de tratare biologică trebuie să includă furnizarea 
tuturor materialelor necesare, toate instalaţiile electrice (iluminat, echipamente 
electrice, echipamente de control etc), agregate şi conducte. 

6. Realizarea staţiei de pompe de evacuare: Apa care pătrunde este transmisă într-
un rezervor din beton prefabricat (beton armat C35/45, strat anti-coroziv PE 5 
mm). Cele trei pompe submersibile cu viteză controlată au o capacitate de 
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pompare de 5 m³/h fiecare. Pentru controlul pompei se realizează o măsuratoare 
a nivelului care garantează un nivel de apă constant în rezervor. În cazul unei 
defecţiuni a pompei, cea de-a doua pompă se activează automat. Cea de-a treia 
pompă este utilizată pentru recircularea apei. În rezervor se instalează un 
dispozitiv de măsurare a pH-ului pentru ca valoarea pH-ului la evacuare să fie mai 
mică decât valoarea pH limită.  Acest dispozitiv de măsurare a pH-ului 
controlează valoarea pH-ului la evacuare prin ajustarea adaosului de acid 
clorhidric.  Realizarea acestei staţii de pompare trebuie să includă furnizarea 
tuturor materialelor necesare, toate instalaţiile electrice (iluminat, echipamente 
electrice, echipamente de control etc), agregate şi conducte.  

7. Realizarea sistemului de deshidratare şi evacuare a nămolului: Nămolul din 
bazinul de precipitare va fi pompat periodic către paturile de uscare sau către alte 
instalaţii pentru deshidratare. Întrucât a fost amestecat cu nămolul din staţia de 
precipitare a oxidului de calciu, nămolul biologic este inert în marea sa parte. 
Reziduurile active din punct de vedere biologic vor deveni inerte prin izolare, 
formând un biosol.  O posibilitate este instalarea a două paturi de uscare cu o 
suprafaţă de aprox 100 m² fiecare. În mod alternativ, se poate folosi un filtru-
presă. Patul de uscare este proiectat ca o platforma din beton. Pentru a nu fi 
afectat de vreme, se va instala un acoperiş de sticlă, suficient de înalt pentru a nu 
deranja traficul din interior. Ca mod de operare alternativ, unul dintre paturi 
trebuie umplut permanent cu nămol nou, în timp ce nămolul se usucă în cel de-al 
doilea pat. După îndepărtarea nămolului uscat, patul de uscare se umple din nou 
nămol. Dimensionarea unui pat de uscare este suficientă pentru o cantitate 
anuală de aprox 150 m³ de nămol compostat. Actul normativ 757/2002 prevede 
posibilitatea amestecării nămolului cu deşeuri din gospodării în proporţie de până 
la 1:10. Nămolul uscat se încarcă în camioane. În cazul în care conţinutul de 
metale grele permite ca materialul să fie utilizat ca îngăşământ, atunci aceasta va 
fi destinaţia nămolului. În caz contrar, nămolul va fi evacuat în depozit. 
Depozitarea nămolului este o operaţiune care are loc o dată pe an. În cazul 
eliminării sulfaţilor, secvenţa de evacuare a nămolului va creşte de 4-6 ori pe an. 
Realizarea acestui sistem de deshidratare şi evacuare a nămolului trebuie să 
includă furnizarea tuturor materialelor necesare, toate instalaţiile electrice 
(iluminat, echipamente electrice, echipamente de control etc), agregate, pompe, 
conducte, infrastructură şi zone de depozitare. 

8. Instalarea containerului pentru sistemul de monitorizare a proceselor, a grupurilor 
sanitare, produse chimice şi dezinfectare. Pentru dezinfectarea levigatului, se va 
instala o staţie complet automată de dozare cu clor. Echiparea şi depozitarea 
sticlelor de gaz se va realiza în container. Toate componentele tehnice şi 
echipamentele de monitorizare pentru staţia de dozare cu clor se vor furniza şi 
monta pentru a fi date în folosinţă. Dozarea se realizează printr-o conductă de 
deviere cu alimentare direct din conducta de presiune a staţiei de pompare, 
înainte de evacuarea levigatului tratat într-o sursă de apă externă. 

9. Sistemul de monitorizare a proceselor se instalează intr-un container de 12.192 
metri (40 de picioare) alături de grupurile sanitare. Cel de-al doilea container de 
de 12.192 metri (40 de picioare) se utilizează pentru depozitarea laptelui de var şi 
a acidului clorhidric. Cel de-al doilea container se mai utilizează şi pentru 
prepararea soluţiei de agenţi floculanţi, pompele de dozare şi dispozitivele de 
măsurare a produselor chimice fiind instalate aici. Containerele trebuie să conţină 
instalaţii de încălzire, aerisire, electrice (iluminat, instalaţii electrice etc), 
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alimentare cu apă potabilă şi menajeră, precum şi toate agregatele, pompele, 
conductele şi infrastructura necesare.  
 

1.3 Obiectivele prezentului proiect 

1.3.1 Obiective specifice 

 

Obiectivele specifice ale prezentului proiect sunt următoarele: 

Realizarea mai multor componente pentru staţia de tratare a levigatului, inclusiv a tuturor 
lucrărilor de terasamente, a construcţiilor civile, furnizarea materialelor şi a echipamentelor 
(excavări, rambleieri, lucrări de beton, construcţii etc) şi a următoarelor activităţi principale: 

 Investigare geotehnică pentru întocmirea proiectului de construire a staţiei 
de tratare a levigatului 

 Verificarea şi modificarea, după caz, a studiului existent  
 Realizarea diferitelor părţi pentru staţia de tratare a levigatului inclusiv toate 

serviciile de construcţii 
 Instalarea întregii infrastructuri necesare 

Documentele de licitaţie contin descrierea conceptuala a statiei si tehnologia pentru epurarea 
levigatului. Dimensiunile generale ale bazinului sunt indicate, dar dimensionarea si 
proiectarea bazinului pentru prima etapa, si ulterior aprobarii de catre Inginer a proiectului - 
executia în conformitate cu legislaţia românească sunt in sarcina Antreprenorului. 

În cazul levigatului, se ia în calcul un debit continuu de 50 m³/zi. Capacitatea de stocare este 
proiectată la o valoare maximă de  430 m³/zi prin setarea timpului de retenţie al procesului la 
o limită maximă de 12 ore.  

Pentru evaluarea, proiectarea şi realizarea staţiei de tratare a levigatului se aplică 
următoarele condiţii şi cerinţe tehnice: 

Criterii privind echipamentele şi lucrările de construcţie : 

 

Subiect Comentarii Criterii 

Bazinul 
tampon 

Colectarea apei uzate 
din depozit  

– Dimensiuni clare ale bazinului: 16 m x 25 m x m ; cu strat anti-
coroziv  PE 5 mm, beton armat (strat de acoperire de beton de min 5 
cm),  
     pentru instalarea supapei de aerisire şi a conductei de evacuare 

 Descarcare prea-plin in caz de urgenta 

 Conducta de aspiratie 
-  opritor cădere, acces, balustrade de oţel ; 
-  Toate conductele vor fi din PE 100 rezistente la o presiune de 6 
sau 10 bari   

   a se vedea planşa 301-1136-2-5-1/10.07a 

Zona 
staţiei de 
tratare 

Tratare biologică cu 
staţie de pompe de 
admisie, intermediare şi 
evacuare, precipitare a 
oxidului de calciu, 2 
containere cu sistem de 
monitorizare a 

– Dimensiunea suprafeţei de stocare: 36 m x 20 m, aria este 
acoperită cu pietriş pe pat de nisip şi încadrată cu borduri din beton 
prefabricat  
– Dimensiunea zonei de depozitare a nămolului: 20 m x 10 m  
      cu 2 pompe de evacuare şi staţie de pompare a apei de nămol, 
încadrată cu borduri din beton prefabricat; 
     construcţie din oţel cu înălţime de la 5,0 m, fundaţie din beton;   
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proceselor, grupuri 
sanitare, 
chimicale/reactivi şi 
dezinfectare 

– Acoperiş:  construcţie din oţel sau fibră de sticlă  
- toate conductele sunt PE 100 rezistente la o presiune de 6 sau 
10 bari   

 

Zona de 
depozitare 
a nămolului 

Tratare nămol cu staţie 
de dezhidratare şi 
pompare a apei de 
nămol, construcţie 
industrială 

- Dimensiunea zonei de depozitare a nămolului: 20 m x 10 m, 
pavată cu strat din beton special şi sistem de canalizare  
-  staţie de pompare a apei de nămol, încadrată cu borduri din beton 
prefabricat;  
-  construcţie din oţel (lxbxh 20 m x 10 m x 5 m) , acoperiş (22 m x 
12 m ) din foi profilate galvalume pentru acoperiş,  
   panouri duripanel grosime 12 mm cu înveliş de plastic; cu orificii 
de evacuare a apei, drenare pe acoperiş şi racordare la sistemul de 
canalizare  
- Toate conductele sunt din PE 100 rezistente la o presiune de 6 
sau 10 bari   

 
Instalaţii 
externe   

Conductă principală, 
tuburi, cabluri cu toate 
racordurile între bazinul 
tampon şi instalaţia de 
tratare biologică a 
nămolului, coloana de 
transfer, clădire 
administrativă 

- Energie electrică :  50 kVA  
- Punct de transfer al apei potabile:    5 m3/h, 2,5 bar 
- Apă uzată : conductă de admisie (bazin tampon) din ceramică DN 

250 , bază 135,14 m 
- Conductă de admisie a levigatului (bazin tampon) PEHD 

conductă de presiune 63 x 5,8,  
-   Conductă de evacuare, bazinul tampon -> conducta evacuare PE-
HD da 900x53,3 , adancime 1, 20 m   
-    apa pluviala : conducta descarcare PE-HD da 900x53,3 , 
adancime pozare 1, 20 m si legatura la intrarea in bazinul apa 
incendiu 
-    cablu de date : put de transfer către clădirea administrativă  

Distribuţie 
energie, 
PCS şi 
produse 
chimice 

Container pentru 
distribuţia energiei 
electrice, sistem de 
monitorizare a 
proceselor, grupuri 
sanitare, produse 
chimice şi dezinfectare 
cu cameră pentru 
personal    

     Container cu dimensiunea de 12.192 m (40 picioare) izolat, cu: 

- Energie electrică :  20 kVA  
-    punct de transfer al apei potabile: 5 m3/h, 2,5 bar 
-    cablu de date: coloană de transfer către clădirea administrativă 
- Echipamente pentru laptele de var, agenţi floculanţi, preparare 

soluţie, stocare acid clorhidric şi staţie de dozare a clorului, 
pompe de dozare şi dispozitive de măsură pentru produsele 
chimice;  

- încălzire electrică în ambele containere.  

 

Staţia poate fi operată cu un nivel minim de supraveghere în modul complet automat. Forţa 
de muncă este necesară doar pentru întreţinere şi manipularea discontinuă a nămolului. 
Cantităţile anuale de reactivi necesare pentru funcţionarea staţiei de tratare a levigatului 
depind de tehnologia inclusa in documntatia de proiectare. 

 
Descrierea tehnologica de mai sus reprezinta cerinte minime tehnologice de realizare a 
statiei de transfer care trebuie respectate intocmai si incluse in proiect.  
 
Scopul contractului include studii, proiectare, achiziţii, lucrări de construcţie, testare, punere 
in functiune si predare catre Beneficiar / Operator inclusiv training-ul pentru operare / 
mentenanta, după cum este specificat şi solicitat prin prezentul document.  
 
 

1.4 Scopul lucrărilor 

1.4.1 Informaţii generale 
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Scopul exact este specificat la punctele care descriu Scopul lucrărilor. Toate lucrările includ 
studii suplimentare, proiectare, aprobări, achiziţii, furnizare de materiale şi echipamente, 
lucrări de construcţie, teste, manuale de operare şi întreţinere, darea în folosinţă şi toată 
documentaţia necesară pentru a se asigura finalizarea tuturor lucrărilor conform cerinţelor 
Angajatorului, precum şi orice informaţie cu privire la dimensiunea lucrărilor care fac obiectul 
contractului.  

Antreprenorul va realiza toate lucrările şi va furniza, în suma contractuală, toate materialele, 
bunurile şi echipamentele necesare pentru finalizarea completă a lucrărilor, si a serviciilor 
incluse asa cum reiese din descrieri pentru o buna functionare a intregului sistem bazin 
tampon – statie de  tratare levigat. 

Toate valorile măsurate şi mesajele de eroare se transferă online către sistemul de 
monitorizare a proceselor din container, printr-un cablu de control. Trebuie documentate in 
primul rand urmarirea functionarii pompei si sistemul de control al efectuarii amestecului.  
Sistemul de control trebuie să funcţioneze complet automat şi va fi monitorizat de sistemul 
computerizat. 
 
În sistemul de monitorizare a proceselor, valorile de referinţă sunt definite şi pot fi modificate. 
În caz de avarie se declanşează un semnal de alarmă vizual şi acustic. Valorile măsurate şi 
defecţiunile se arhivează şi pot fi imprimate. 
Datele (valorile şi defecţiunile) trebuie transferate către clădirea administrativă a depozitului 
pe o distanţă de max 800 metri. 
 
Scopul lucrărilor, de la momentul semnării contractului şi până la finalizarea proiectului, este 
prezentat în această secţiune. Toate lucrările, sarcinile, responsabilităţile etc. descrise la alte 
secţiuni ale documentaţiei de atribuire trebuie realizate, chiar dacă nu sunt menţionate în 
prezenta secţiune.  

Antreprenorul va include toate lucrările şi echipamentele necesare pentru realizarea 
instalaţiei, precum şi documentaţiile complete aferente acestora.  
 
Orice echipament, taxă de transport, asigurare, echipament auxiliar, cheltuieli de călătorie, 
ambalare etc. necesare pentru livrare, import, rodaj, transferul proprietăţii, teste şi alte 
servicii realizare în perioada de garanţie vor fi incluse în preţul contractului.  
 

1.4.2 Staţia pompare aspiratie si bazin tampon levigat 

 
Dimensiunea lucrărilor: 

 Lucrări de fundaţii 
 Excavare, umplere parţială şi îndepărtarea materialului în exces 
 Realizarea fundaţiei / peretilor pentru bazin si aspiratia pompei şi 

pentru amplasarea echipamentelor tehnice 

 Realizarea staţiei de pompe de admisie 
Toţi parametrii staţiei de pompare trebuie să respecte standardul românesc 
pentru construcţii industriale. 

 Lucrări de construcţie (construcţii din oţel şi beton) 
 Construirea radierului dimensionat pentru trafic greu  
 Instalaţii electrice pentru maşini şi iluminat 
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 Echipamente de stingere a incendiilor cu respectarea standardelor 
româneşti 

 Instalarea echipamentelor necesare, a agregatelor, conductelor şi 
infrastructurii 

 

1.4.3 Tratarea biologică  

 
Dimensiunea lucrărilor: 

 Lucrări de fundaţii 
 Excavare, umplere parţială şi îndepărtarea materialului în exces 
 Realizarea fundaţiei pentru echipamentele tehnice (bazine, pompe etc) 

 Realizarea staţiei de tratare biologică şi a staţiei de pompe intermediare 
Toţi parametrii pentru construirea halei trebuie să respecte standardul 
romanesc pentru construcţii industriale. 

 Lucrări de construcţie (construcţii de oţel şi beton) 
 Construirea radierului dimensionat pentru trafic greu 
 Instalaţii electrice pentru maşini şi iluminat 
 Instalarea echipamentelor de control 
 Echipamente de stingere a incendiilor cu respectarea standardelor 

româneşti 

 Instalarea echipamentelor necesare (aerisire, sisteme de amestecare, staţie 
de ventilare, pompe, sisteme de măsurare), a conductelor şi a infrastructurii 

1.4.4 Separarea metalelor grele 

 
Dimensiunea lucrărilor: 

 Lucrări de fundaţii 
 Excavare, umplere parţială şi îndepărtarea materialului în exces 
 Realizarea fundaţiei pentru echipamentele tehnice (bazine, reactoare) 

 Realizarea separatorului de metale grele  
Toţi parametrii pentru construirea halei trebuie să respecte standardul 
romanesc pentru construcţii industriale. 

 Lucrări de construcţie (construcţii de oţel şi beton) 
 Construirea radierului dimensionat pentru trafic greu  
 Instalaţii electrice pentru maşini şi iluminat 
 Instalarea echipamentelor de control 
 Echipamente de stingere a incendiilor cu respectarea standardelor 

româneşti 

 Instalarea echipamentelor necesare (sisteme de amestecare, pompe, sisteme 
de măsurare, agregate, conducte şi infrastructură) 

 

1.4.5 Staţia pompelor de evacuare 

 
Dimensiunea lucrărilor: 

 Lucrări de fundaţii 
 Excavare, umplere parţială şi îndepărtarea materialului în exces 
 Realizarea fundaţiei pentru clădire şi echipamente tehnice (pompe) 

 Construirea staţiei de pompe de evacuare  
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Toţi parametrii pentru construirea halei trebuie să respecte standardul 
romanesc pentru construcţii industriale. 

 Lucrări de construcţie (construcţii de oţel şi beton) 
 Construirea radierului dimensionat pentru trafic greu 
 Instalaţii electrice pentru maşini şi iluminat 
 Instalarea echipamentelor de control 
 Echipamente de stingere a incendiilor cu respectarea standardelor 

româneşti 

 Instalarea echipamentelor necesare, a agregatelor, conductelor şi a 
infrastructurii 

 
 

1.4.6 Sistem de deshidratare şi evacuare a nămolului 

 
Dimensiunea lucrărilor: 

 Lucrări de fundaţii 
 Excavare, umplere parţială şi îndepărtarea materialului în exces 
 Realizarea fundaţiei pentru paturile de uscare şi a echipamentelor 

tehnice (pompe) 

 Realizarea sistemului de deshidratare şi evacuare a nămolului 
Toţi parametrii pentru construirea halei trebuie să respecte standardul 
romanesc pentru construcţii industriale. 

 Lucrări de construcţie (construcţii de oţel şi beton) 
 Construirea radierului dimensionat pentru trafic greu 
 Instalaţii electrice pentru maşini şi iluminat 
 Instalarea echipamentelor de control 
 Echipamente de stingere a incendiilor cu respectarea standardelor 

româneşti 

 Instalarea echipamentelor necesare, a agregatelor, conductelor şi 
infrastructurii 

 

1.4.7 Containere pentru sistemul de monitorizare a proceselor, instalaţii sanitare, 
produse chimice şi dezinfectare 

 
Dimensiunea lucrărilor: 

 Lucrări de fundaţii 
 Excavare, umplere parţială şi îndepărtarea materialului în exces 
 Realizarea fundaţiei pentru containere şi a echipamentelor tehnice  

 Construirea containerelor pentru sistemul de monitorizare a proceseror, 
grupuri sanitare, produse chimice şi dezinfectare  
Toţi parametrii pentru construirea halei trebuie să respecte standardul 
romanesc pentru construcţii industriale. 

 Lucrări de construcţii (construcţii din beton şi oţel) 
 Construirea radierului dimensionat pentru trafic greu 
 Dimensiuni: a se vedea capitolul 1.3.1 
 Sistem de furnizare a apei potabile şi menajere cu toate conductele, 

fitingurile, armăturile necesare, include pompe de creştere a presiunii  
 Încălzire 
 Aerisire 
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 Instalaţii electrice pentru maşini şi iluminat 
 Instalarea echipamentelor de control 
 Echipamente de stingere a incendiilor cu respectarea standardelor 

româneşti 

 Instalarea echipamentelor necesare, a agregatelor, conductelor, pompelor, 
mobilierului, posturilor de muncă şi a infrastructurii  

 

Zona staţiei de tratare a levigatului va fi împrejmuita complet cu un gard prevăzut cu poartă 
cu încuietoare. Gardul va fi fabricat din plasă metalică cu înălţimea de 2.00 metri. Vor fi 
realizate toate lucrările de fundaţii. Poarta va avea o lungime de 5.00 metri şi va glisa 
manual. Înalţimea porţii va fi de 2.10 m. Aceasta va fi prevăzută cu o bară zimţată. 

 

1.4.8 Caracteristici privind admisia apei de levigat şi limite de evacuare 

Ca opţiune tehnologică pentru operarea staţiei de tratare a levigatului s-a ales ca referinţă 
compoziţia levigatului tratat în staţia de la depozitul de deşeuri din Piatra Neamţ. Acest 
depozit acceptă deşeuri cu compoziţie similară şi prin urmare datele de intrare sunt adecvate 
în cazul de faţă. Compoziţia chimică a levigatului corespunde tabelului 1. 
 
Tabel 1: Compoziţia levigatului de la Piatra Neamţ şi valori limită de evacuare conform legislaţiei 

româneşti NTPA-002/2002 

Componente

de la la indirect direct

1 Temperatura 0-40 0-35

2 pH 6.5 8.5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5

3 Materii in suspensie mg/l 200 500 350 60

4 CBO5 mg/l 500 1,750 300 25

5 CCO(Cr) mg/l 2,000 2,650 500 125

6 NH4+ mg/l 200 800 30 3

7 PO4-P mg/l 0 10 30 2

8 Cianuri mg/l 0 2 1 0.1

9 Sulfuri mg/l 0 5 1 0.5

10 Sulfiţi mg/l 0 50 2 1

11 Sulfat mg/l 200 2,500 600 600

12 Fenoli volatili mg/l 0 200 30 0.3

13 Substanţe extractibile mg/l 0 100 30 20

14 Tensides mg/l 0 50 25 0.5

15 Plumb mg/l 0 1 0.5 0.2

16 Cadmiu mg/l 0 1 0.3 0.2

17 Total crom mg/l 0 1 1.5 1

18 Crom-6 mg/l 0 1 0.2 0.1

19 Cupru mg/l 0 1 0.2 0.1

20 Nickel mg/l 0 1 1 0.5

21 Zinc mg/l 0 1 1 0.5

22 Total mangan mg/l 0 5 2 1

23 Clor liber mg/l 0 3 0.5 0.2

Piatra Neamt valori limita de evacuare

 
Staţia de tratare a levigatului va respecta prevederile Hotărârii de Guvern Nr.352/21.04.2005 
de modificare şi completare a HG Nr.188/2002 aprobarea unor norme privind condiţiile de 
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descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.  Se va proiecta un sistem sigur de tratare a 
efluenţilor care va fi inclus în parametrii de calitate impuşi de HG 352/2005 - normativul 
NTPA 001. Limitele de evacuare vor fi egale cu cele prevăzute în legislaţia românescă 
conform standardului de apă NTPA-002/2002 (a se vedea tabelul 1).  
 
 
Valoarea limită de evacuare 
 
Efluentul epurat va respecta conditiile de descarcare in conformitate cu prevederile legislatiei 
romanesti in vigoare cuprinse in NTPA001. 
 
Dozajul de reactivi (exemplu, se va stabili ulterior) 
 
Următoarele produse chimice sunt necesare pentru calculele staţiei:  
 
Lapte de var cu concentraţie 10 % şi 1,5 l/m3 dozaj aprox. 75 l/d 
Floculant cu concentraţie 0,1 % şi 2,0 l/m3 dozaj aprox. 100 l/d 
Acid clorhidric cu concentraţie 33 % şi 0,1 l/m3 dozaj aprox. 5 l/d 
Dozaj clor aprox. 15 … 25 mg/l 
 
 
Valorile nămolului (exemplu) 
 

Materie uscată apă 
 

m3/d 

cantitate 
100 % 
kg/m3 

nămol 
10 % 
l/m3 

nămol 
10 % 
m3/d 

nămol 
40 % 
m3/d 

Nămol biologic 50 3,7 37,2 1,86 0,47 

Nămol chimic 50 0,3 3,0 0,15 0,04 

total 50 4,0 40,2 2,01 0,51 

Capacitatea maximă de tratare este definită la 50 m3/zi iar concentraţiile maxime ale 
principalilor contaminanţi sunt definiţi în prezentul document. 

1.4.9 Caracteristicile cantităţilor de apă de levigat 

Întrucât durata de viaţă a depozitului este stabilită la 30 de ani, la calcularea debitului s-a luat 
în calcul o recurenţă a ploilor pe 30 de ani (HN30). S-a calculat nivelul maxim de precipitaţii 
pe 30 de ani. Nivelul maxim de precipitaţii pe o perioada de 20 de ani – între 1988 şi 2007 – 
serveşte ca bază pentru tabelul nr 3. 
 
Tabel 3 Nivelmaxim de precipitaţii între 1988 şi 2007 

Staţia Precipitaţii maxime in 24 h 
[mm pe zi] 

data 

Botosani 81.2 13.07.2000 

Fundulea 106.4 20.09.2005 

Poiana Stampei 68.1 09.07.1999 

Slatina 104.8 08.07.2002 

Suceava 76.0 18.07.2005 

Vaslui 73.2 22.06.1999 

Cantitatea informaţiilor disponibile nu permite o analiză statistică reală. Pentru a se evita o 
subestimare a nivelului maxim de precipitaţii, se vor utiliza valorile înregistrate la staţia 
Fundulea cu 106.4 mm/zi pe o perioadă  de 20 de ani.  
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Pentru calculare, au fost folosite proporţiile obişnuite pentru clima central-europeană în 
conformitate cu  [KOSTRA 97]. Datele sunt prezentate în tabelul 4. 

 
Tabelul 4 Rate ale precipitaţiilor cu durată şi secvenţialitate diferite  

timp Recurenţă pe 20 ani Recurenţă pe 50 ani 

5 min 0.168 0.192 

10 min 0.219 0.253 

15 min 0.257 0.297 

20 min 0.288 0.336 

30 min 0.340 0.397 

45 min 0.400 0.471 

60 min 0.449 0.532 

90 min 0.480 0.564 

2 h 0.503 0.590 

3 h 0.539 0.628 

4 h 0.566 0.657 

6 h 0.608 0.702 

9 h 0.654 0.751 

12 h 0.689 0.788 

18 h 0.845 0.978 

24 h 1.000 1.168 

48 h 1.241 1.455 

72 h 1.384 1.609 

 
Cantitatea a fost determinată cu ajutorul nivelului maxim al precipitaţiilor şi al valorilor ratelor. 

Pe baza [KOSTRA 97], s-a luat în considerare o toleranţă de 15 % la planificarea 
proceselor. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 5. 
 
Tabelul 5 estimarea precipitaţiilor [mm] 

timp Recurenţă pe 20 ani Recurenţă pe 50 ani 

5 min 20.6 23.5 

10 min 26.8 30.9 

15 min 31.5 36.4 

20 min 35.2 41.1 

30 min 41.6 48.6 

45 min 49.0 57.6 

60 min 55.0 65.1 

90 min 58.7 69.0 

2 h 61.6 72.2 

3 h 66.0 76.8 

4 h 69.3 80.4 

6 h 74.4 85.9 

9 h 80.0 91.9 

12 h 84.3 96.5 

18 h 103.4 119.7 

24 h 122.4 143.0 

48 h 151.9 178.1 

72 h 169.4 196.9 
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Se presupune că 100% din precipitaţii vor fi preluate de corpul depozitului. Prin omogenizare 
continuă în corpul depozitului, valorile specifice ale precipitaţiilor au fost recalculate în tabelul 
6.. 
 
Tabelul 6 Precipitaţii maxime în [m³/(zi  ha)] 

timp Recurenţă pe 20 ani Recurenţă pe 50 ani 

5 min 206 235 

10 min 268 309 

15 min 315 364 

20 min 352 411 

30 min 416 486 

45 min 490 576 

60 min 550 651 

90 min 587 690 

2 h 616 722 

3 h 660 768 

4 h 693 804 

6 h 744 859 

9 h 800 919 

12 h 843 965 

18 h 1034 1197 

24 h 1224 1430 

48 h 760 890 

72 h 565 656 

 
Interpolarea logaritmică duce la o cantitate maximă de precipitaţii pe 30 de ani (HN30) 
de 1330 m³/(zi  ha).  
 
Pentru calcularea capacităţii medii de operare a staţiei de tratare a levigatului, au fost 
extrapolaţi parametrii climatici de la INS (2007) şi MEWM (2005). Media lunară de precipitaţii 
poate fi considerată la 50 mm.  
 
Luându-se în calcul o suprafaţă deschisă a depozitului de 3 ha, cantitatea de levigat 
calculată este de 50 m³ pe zi. 
 
Din punct de vedere logistic, se consideră un debit continuu de 50 m³ /zi. Capacitatea de 
stocare este proiectată la maxim 300 m³ /zi prin setarea timpului de retenţie al procesului la o 
limită minimă de 12 ore. Pe perioada precipitaţiilor mai mari de 300 m³ /zi (300 mm 
precipitaţii) se activează o derivaţie/descarcare pentru apa pluvială. 

1.4.10 Schema tehnologica pentru proces  

Următoarele desene şi scheme indică tehnologia de realizare a statiei de epurare a 
levigatului care trebuie respectata si inclusa in proiect.  
Instalaţiile staţiei pentru proiectul conceptual sunt incluse mai jos. 
Tratare biologică prin SBR – Reactor biologic cu functionare secvenţiala (Sequential Batch 
Reactor) şi precipitare cu oxid de calciu. 
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Imaginea 1: Schema instalaţiilor din cadrul staţiei de tratare a levigatului 
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Imaginea 2: Schema planului de exemplificare a staţiei de tratare a levigatului 
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1.5 Specificatii – Informaţii generale 

 

1.5.1 Conţinutul cerinţelor Angajatorului  

 
Cerinţele Angajatorului sunt redate în prezentele specificaţii tehnice. Solutia tehnologica din 
imaginile precedente trebuie respectata, be baza ei Antreprenorul va realiza proiectul si 
executia. Solutia tehnica de executie va fi cu bazine de beton armat, sau statie de epurare 
modulara/compacta care va trebui sa respecte atat tehnologia de functionare, cat si 
parametrii tehnologici descrisi in acest document. 
 
Informaţii suplimentare pentru ofertanţi privind lucrările sunt prezentate în Volumul 5 – 
Planşe. Acestea contin planul general si incadrarea bazinului tampon si a statiei de tratare 
levigat in ansamblul depozitului nou de deseuri. 

1.5.2 Cerinţe generale privind execuţia lucrărilor 

1.5.2.1 Autorizaţii şi aprobări pentru lucrări 

 

1. Toate explicaţiile şi citatele din directive, legi şi acte normative sunt oferite cu rol 
de ghidare si trebuie respectate. Antreprenorul are obligaţia de a obţine mai multe 
informaţii exacte privind legislaţia românescă în domeniu.  

2. Proiectul a obţinut aprobarea oficială pentru construire din partea organismelor 
finanţatoare municipale, naţionale şi internaţionale.  

3. Detalii privind legislaţia în vigoare sunt oferite mai jos. Antreprenorul are obligaţia 
de a verifica caracterul actual al informaţiilor şi de a respecta  legislaţia relevantă 
în vigoare.  

4. Antreprenorul are obligaţia de a  obţine toate autorizaţiile, aprobările şi avizele, 
referitoare la organizarea sa de santier pentru executia lucrarilor. Obtinerea 
avizelelor necesare obtinerii Autorizatiei de Construire si obtinerea Autorizatiei de 
Construire sunt in sarcina Beneficiarului, pe baza documentatiei de proiectare ( 
avize/acorduri+DTAC/PAC) intocmita de Antreprenor / Contractor care este si 
proiectant.   

5. Antreprenorul va solicita emiterea tuturor aprobărilor pentru lucrări de 
terasamente, închideri de drum etc in conformitate cu reglementările locale.  

6. Pe teritoriul municipalităţilor, antreprenorul va respecta toate reglementările locale 
cu privire la construcţii.  

7. Niciun material nu va fi obţinut şi pus în operă fără aprobarea Inginerului. 
Aprobarea se va obţine cu suficient timp în avans pentru a se evita întârzierea 
lucrărilor. Aprobările nu sunt necesare dacă acestea sunt incluse în ofertă. 
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1.5.2.2 Certificatul de finalizare a lucrărilor din partea autorităţilor 

 

1. Antreprenorul trebuie să întocmească toată documentaţia necesară pentru 
obţinerea autorizaţiei de exploatare. Angajatorul va solicita emiterea autorizaţiei 
de exploatare. 

2. Antreprenorul are obligaţia de a furniza asistenţa, documentele de construire şi 
informaţiile necesare pentru a permite Angajatorului să obţină autorizaţia de 
utilizare a structurii şi exploatare a construcţiei.  

3. Pentru emiterea autorizaţiei de exploatare a construcţiei din partea autorităţilor 
municipale următoarele documente vor fi întocmite şi copiate de către antreprenor 
şi înaintate Inginerului în dublu exemplar, în două dosare: 

 Documente de proiectare şi dispozitiile de santier cu modificari ale 
proiectului, întocmite de antreprenor 

 Planşe As-built 

 Informaţii tehnice privind materialele de construcţie, produsele şi 
echipamentele utilizate pentru a fi încorporate în lucrările permanente 
(inclusiv certificate, rapoarte de încercări, descrieri, manuale de operare 
etc) 

 Jurnalul lucrărilor  

 Rapoarte ale lucrărilor ascunse 

 Rapoarte lunare de progres 

 Rapoarte ale studiilor geotehnice şi a altor studii efectuate.  

 Cartea Tehnica a Constructiei 
 

1.5.2.3 Standarde 

 
1. Contractul se bazează în general pe standardele şi codurile româneşti şi 

internaţionale. Acest fapt nu implică aprobări ale acestor standarde din partea 
Angajatorului. Antreprenorul poate propune standarde alternative emise de 
organisme nationale sau europene echivalente, precum BSI, DIN, SS etc care au 
un caracter egal sau superior unui anumit standard. Se vor păstra calitatea şi 
siguranţa specificate. 

 
2. Antreprenorul are obligaţia de a respecta liniile directoare descrise în: Cerinţe 

privind sănătatea şi siguranţa ocupaţională pe şantierele de construcţii in 
conformitate cu legilatia in vigoare. 

 
 
3. La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va pune la dispoziţia acestuia informaţii 

privind diferenţele dintre standardele specificate şi cele propuse ca alternativă. În 
cazul în care Inginerul decide că diferenţele propuse nu asigură o calitate egală 
sau superioară, Antreprenorul va respecta standardele specificate în documente. 

 
4. În cazul în care nivelul calitativ redat în prezentele specificaţii este superior celui 

din standardele, codurile sau reglementările la care se face referire în specificaţii, 
cerinţele din specificaţii vor prevala.  
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1.5.2.4 Siguranţa publică 

 
1. Antreprenorul se va familiariza cu cerinţele şi procedurile privind închiderile de 

drumuri. Se va lua în calcul şi operarea transportului public şi intern. In general, 
drumurile pot fi închide parţial cu condiţia asigurării accesului către fiecare 
proprietate.  

2. Antreprenorul are obligaţia de a întocmi planşe pentru toate închiderile de 
drumuri, devieri şi ocoliri, indicând dimensiunea închiderii, toate indicatoarele de 
trafic necesare, împrejmuiri etc. Astfel de scheme trebuie aprobate de autorităţile 
municipale în scris şi vor fi prezentate Inginerului înainte de afectarea traficului în 
orice fel. Toate costurile (inclusiv posibila taxă pentru închiderea drumului) vor fi 
suportate de către antreprenor.  

3. Antreprenorul va monta, păstra şi îndepărta, după finalizarea lucrărilor, toate 
indicatoarele rutiere temporare. În cazul închiderii unui drum, întreaga rută a 
ocolirilor va fi indicată în mod clar prin utilizarea indicatoarelor rutiere 
corespunzătoare. Niciun indicator rutier, cu excepţia celor din schemele de trafic 
aprobate, nu va fi montat fără cererea sau aprobarea Inginerului. Semnele 
indicatoare vor respecta standardele relevante, vor fi curate şi se vor monta pe 
suporţi stabili. Indicatoarele de trafic vor fi verificate de către antreprenor zilnic şi 
înlocuite imediat în caz de degradare, pierdere sau furt.  

4. Atunci când nu sunt utilizate, utilajele de construcţie şi vehiculele antreprenorului 
se amplasează într-o poziţie din care nu pot deranja traficul sau accesul către 
proprietăţi. 

 

1.5.2.5 Siguranţa ocupaţională 

 
1. Antreprenorul va pune la dispoziţia personalului său căşti de protecţie, mânuşi, 

măşti de sudură şi orice instrucţiuni cu privire la siguranţa individuală şi colectivă. 
Antreprenorul va asigura utilizarea obligatorie, de către personalul său şi de către 
alte persoane aflate în zona lucrărilor, a echipamentului de protecţie pe perioada 
lucrărilor. 

2. Personalul antreprenorului va fi instruit cu privire la regulile de siguranţă 
ocupaţională. Aceste instruiri vor fi semnate de către fiecare persoană anlagajă pe 
perioadalucrărilor. Antreprenorul va susţine sesiuni regulate de instruire, cu scopul 
dezvoltării unei conştiinţe privind siguranţa pe şantierele antreprenorului. 

3. Toate şanţurile pentru conducte vor fi prevăzute cu scări. Pereţii şanţurilor vor fi 
înclinaţi sau sprijiniţi, dacă este cazul, pentru evitarea prăbuşirilor acestora sau a 
degradării structurilor învecinate. Dacă şanţul trebuie sprijinit, fie în opinia 
antreprenorului sau a inginerului, antreprenorul va proiecta şi executa lucrarea din 
fonduri proprii. Se interzice depozitarea materialelor lângă şanţuri. 

 

1.5.2.6 Procedură de urgenţă 

 

1. Antreprenorul se va familiariza cu cerinţele legislative privind siguranţa lucrărilor şi 
procedurile care trebuie adoptate.  
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2. Antreprenorul va înainta o procedură de lucru spre aprobare înainte de începerea 
lucrărilor de construire, detaliind procedurile de urgenţă adoptate în caz de 
accident. 

3. Antreprenorul va implementa procedurile şi le va modifica din când în când pentru 
a putea introduce schimbările metodelor de lucru, locaţii etc .  

4. Ca parte a procesului de instruire pe şantier, întreg personalul Inginerului şi al 
Antreprenorului va fi instruit cu privire la reacţiile şi sarcinile care le revin în caz de 
urgenţă. 

5. Antreprenorul va menţine în permanenţă pe şantier suficiente echipamente 
portabile de detectare a gazelor pentru personalul care lucrează în subteran, din 
cauza posibilităţii de producere a gazelor explozibile în depozit..  

6. Antreprenorul va avea în permanenţă pe şantier două seturi de măşti de gaze, 
hamuri de siguranţă şi alte echipamente de salvare, precum şi personal calificat 
în utilizarea acestora. 

1.5.2.7 Ordinea în şantier şi în zonele înconjurătoare 

 

1. Antreprenorul este răspunzător pentru păstrarea ordinii şi întreţinerea zonei 
lucrărilor.  

2. Materialele şi echipamentele vor fi poziţionate şi păstrate în ordine. Materialul 
excavat şi resturile din construcţii se îndepărtează din şantier imediat; materialele 
nu vor fi aduse în şantier înainte de a fi utilizate.  

3. Toate materialele sau resturile din construcţii mutate în afara zonei lucrărilor de 
către vânt, apă, roţi ale utilajelor etc vor fi îndepărtate imediat de către 
Antreprenor, iar zona afectată va fi curăţată, conform pretenţiilor Inginerului şi ale 
proprietarilor.  

4. Pe perioada lucrărilor de excavare şi rambleiere, toate drumurile, cărările şi alte 
suprafeţe învecinate zonei lucrărilor vor fi curăţate de praf şi material excavat. 
Zona lucrărilor trebuie curăţată la sfârşitul fiecărei zile lucrătoare.  

5. Antreprenorul va preveni murdărirea drumurilor cu noroi sau alte resturi de către 
vehiculele care ies din şantier, iar în caz contrar va îndepărta aceste materiale de 
pe drumuri. 

1.5.2.8 Munca în afara orelor de lucru  

 
În cazul în care Antreprenorul propune realizarea lucrărilor în afara orelor normale de lucru 
(muncă în schimburi etc.), acesta va trebui să obţină aprobarea în scris a Inginerului. Când 
lucrează în zona rezidenţială, Antreprenorul va evita efectuarea de operaţiuni care presupun 
zgomot (utilizarea ciocanelor pneumatice etc) în afara orelor normale de lucru. 
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1.5.2.9 Accesul la proprietăţi şi reţele de utilitati 

 

1. Înainte de a interfera cu accesul către oricare proprietate, antreprenorul va oferi, 
pe cheltuiala sa, soluţii alternative pentru a asigura accesul ocupanţilor. 
Antreprenorul va anunţa Inginerul şi ocupanţii în cauză, în scris, cu 14 zile 
înaintea oricărei interferenţe, şi va confirma Inginerului că alternativa a fost 
acceptată. 

2. Antreprenorul nu va bloca accesul către cămine, hidranţi, tablouri de comandă, 
sau alte tipuri de reţele de inginerie fără aprobarea în scris a proprietarilor 
reţelelor respective. 

 

1.5.2.10 Curentul electric şi apa pe perioada lucrărilor de construcţie 

 
Sunt prevăzute racordarea la reţeaua de energie electrică şi un transformator permanent 
pentru alimentarea statiei de eurare. Angajatorul are sarcina de a furniza energie electrică 
pentru zona de construcţii. Mai mult, acesta este responsabil pentru furnizarea, construirea şi 
distribuţia alimentării cu energie pentru fiecare componentă a staţiei de tratare a levigatului, 
pentru perioada de exploatare. 
  
De asemenea, există şi o conductă de apă potabilă. Furnizarea apei potabile pe perioada 
construcţiei se va realiza prin instalaţii mobile (vehicul cu bazin de apă). 
Antreprenorul este responsabil pentru racordarea la reţea şi distribuţia apei potabile / 
tehnologice pentru fiecare componentă a staţiei de tratare a levigatului. 
 
Toate costurile (consum energie electrică, contoare, aprobări etc) vor fi suportate de către 
Antreprenor. 

 

1.5.2.11 Zonele de depozitare 

 
Locaţia zonelor de depozitare a tuturor materialelor va fi stabilită împreună cu angajatorul. 
Materialele vor fi depozitate astfel încât să nu prezinte un pericol pentru public. Zonele de 
depozitare pe termen lung vor fi împrejmuite cu gard. 
 
 

1.5.2.12 Reţele existente de utilităţi 

 

1. Înainte de începerea oricăror lucrări de excavare, Antreprenorul va contacta proprietarii 
reţelelor de utilităţi şi va stabili locaţia şi starea de utilizare a instalaţiilor subterane. 
Antreprenorul va marca aceste locaţii pentru a preveni defecţiunile pe perioada 
lucrărilor.  

2. Antreprenorul va respecta cerinţele speciale ale proprietarilor reţelelor de utilităţi.  
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3. Lucrările care afectează sistemul existent de alimentare cu apă sau canalizarea pot fi 
realizate numai cu aprobare în scris din partea reprezentantului companiei locale de 
apă şi canalizare. 

 

1.5.2.13 Protecţia împotriva distrugerilor 

 
1. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a evita distrugerea structurilor, a 

drumurilor, a reţelelor de utilităţi şi a altor reţele care pot fi afectate de lucrări, rezolvând în 
mod prompt şi corespunzător orice plângere care poate apărea în acest sens. 

2. Acolo unde lucrările se află în apropierea, perpendicular pe, deasupra sau sub oricare 
structură existentă, conductă, cablu etc, Antreprenorul va sprijini temporar aceste structuri, 
sau va lucra în jurul lor sau sub ele, astfel încât să evite distrugerea, depunerile, scurgerile 
sau pericolele care pot apărea, asigurând funcţionarea lor neîntreruptă.    

3. În cazul în care se descoperă scurgeri, distrugeri sau deranjamente, Antreprenorul va 
notifica imediat Inginerul şi proprietarul în cauză. Antreprenorul va întocmi un raport scris 
care va conţine toate fotografiile, schemele etc necesare, astfel încât să ofere informaţii 
complete cu privire la accident. Toate costurile rezultate ca urmare a daunelor asupra 
mediului înconjurător pe perioada lucrărilor vor fi suportate de către Antreprenor. 

4. Structura, cablul, conducta etc. Avariată va fi remediată sau înlocuită de către Antreprenor 
conform instrucţiunilor oferite de proprietarul reţelei şi de către Inginer. Aceste lucrări vor fi 
realizate imediat iar toate costurile aferente lor vor fi suportate de Antreprenor. 

 

1.5.2.14 Recondiţionarea şantierului 

 

1. La finalizarea lucrărilor Antreprenorul va elibera şi curăţa şantierul. 

2. Toate structurile, drumurile şi blocajele, vegetaţia, lucrările de inginerie, reţelele de 
trafic etc demolate, distruse sau mutate pe perioada lucrărilor vor fi renovate, înlocuite 
sau reinstalate de către Antreprenor pe cheltuiala sa, după cum este descris în 
prezentele specificaţii, în codurile naţionale sau locale, decrete etc si in conformitate cu 
cerintele Inginerului. 

 

1.5.3 Coordonarea şi monitorizarea progresului 

 

1.5.3.1 Întâlnirile săptămânale din şantier 

 
Pe perioada contractului se vor ţine şedinţe săptămânale pe şantier. Reprezentanţii sub-
antreprenorilor (dacă există) vor participa de asemenea la aceste întâlniri. Reprezentantul 
antreprenorului va intocmi un raport saptamanal in formatul agreat de Inginer. Copiile acestui 
raport vor fi inaintate saptamanal pe fax sau in alt mod Inginerului cu o zi inaintea sedintei 
saptamanale din santier ori după cum se stabileste de comun acord cu acesta. Exemplarul 
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original al raportului va fi semnat de reprezentantul Antreprenorului si de Inginer, si va fi 
păstrat de Antreprenor. 

1.5.3.2 Întâlnirile lunare din şantier 

 
Pe perioada lucrărilor de construcţie, în fiecare lună calendaristică vor avea loc întâlniri la biroul 
antreprenorului din şantier. Aceste întâlniri vor fi programate pentru prima saptamana a lunii si 
vor fi anuntare de antreprenor, după stabilirea datei împreună cu Inginerul, cu cel putin şapte 
zile înainte de data întâlnirii. 

 

1.5.3.3 Rapoartele de progres 

 
1. Copiile rapoartelor de progres vor fi inaintate de catre antreprenor in limba română- 4 

copii. 

2. Raportul va include, fara a se limita la, următoarele aspecte: 

 Procentul realizării proiectului la data raportului, data estimată pentru 
finalizare si data finalizării prevăzută în contract; 

 Rata de realizare a tuturor secţiunilor de lucrări majore (defalcare conform 
sub-clauzelor de la Scopul lucrării); preţul estimat al contractului şi cel 
prevăzut în contract; 

 Comparatie intre rata reală de progres cu programul de constructie, cu 
măsuri ce vor fi puse in aplicare in caz de intarzieri; 

 Lista tuturor activităţilor realizate în timpul lunii precedente; 

 Lista activităţilor planificate pentru luna în curs; 

 Lista sub-antreprenorilor implicaţi; 

 Lista personalului şi a echipamentelor din şantier 

 Descrierea accidentelor şi a problemelor, alături de măsurile de corecţie 
întreprinse; 

 Fotografii cu progresul lucrărilor cu specificarea locaţiei şi a datei. 

3. Antreprenorul va pregăti un raport săptămânal sumar pe care il va inainta Inginerului pe 
fax cu o zi inainte de sedinta saptamanala din santier, in formatul stabilit de Inginer. 

 

1.5.3.4 Notificarea asupra operaţiunilor importante 

 

1. Antreprenorul va informa inginerul în scris cu cel puţin cinci zile înainte de începerea 
unei noi secţiuni de lucrări. 

2. Antreprenorul va coordona toate aceste lucrări - pentru care este necesar un raport al 
lucrărilor ascunse - împreună cu Inginerul, cu suficient timp in avans pentru a evita 
intârzierile. 
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1.5.4 Birourile Inginerului 

1.5.4.1 Echipamente-suport 

 
Antreprenorul nu va furniza echipamente Inginerului. 
 
 

1.5.4.2 Birouri 

 
Consultantul de supervizare a lucrarilor va folosi facilitatile pentru depozitul nou Pojorata asa 
cum sunt ele descrise in Specificatiile Tehnice Generale. 

1.5.5 Panouri informative 

 

1. Antreprenorul ca respecta regulile de identitate vizuală în vigoare ale Uniunii Europene 
în ceea ce priveşte măsurile de publicitate ale proiectului, după cum sunt detaliate pe 
pagina web. 

2. Antreprenorul este raspunzător pentru întreţinerea panourilor informative de la 
începerea lucrărilor până la finalizarea Perioadei de Notificare a Defectelor fără costuri 
suplimentare. 

1.5.6 Întreţinere şi predare 

 

1. Pe perioada contractului, Antreprenorul va păstra toate echipamentele în stare bună de 
funcţionare.  

2. Pana la finalizarea contractului Antreprenorul va solicita furnizorului mentenanţa 
echipamentelor. 

3. Odata cu Receptia la Terminarea Lucrarilor (Taking – Over), Antreprenorul va preda 
echipamentele Angajatorului, care va deveni proprietarul acestora. Toate cheltuielile 
privind echipamentele vor fi incluse in lista de preţuri la capitolul Echipamente pentru 
angajator. 

 

1.6 Studii şi proiectare 

1.6.1 Studiul topografic şi investigaţii geotehnice 

 

1.6.1.1 Studiul topografic 

 
Antreprenorul verifică studiul topografic şi modificările necesare la studiul existent. Toate 
studiile topografice necesare vor fi realizate pe cheltuiala Antreprenorului. Pentru lucrări se 
utilizează sistemul local de ridicări topografice. 
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1.6.1.2 Investigaţiile geotehnice şi hidrogeologice 

Angajatorul deţine câteva informaţii geotehnice pentru acest şantier.Toate investigaţiile 
geotehnice suplimentare vor fi realizate de Antreprenor pe cheltuiala sa. Se vor respecta 
cerinţele naţionale şi locale în vigoare. 

La pregătirea proiectului de lucrări, antreprenorul trebuie să deţină investigaţii geotehnice 
conform normativelor in vigoare si a Eurocodului 7.1 

Investigaţiile geotehnice sunt o precondiţie pentru proiectul de lucrări. Programul 
investigaţiilor geotehnice trebuie înaintat Inginerului spre aprobare. 

Datele geotehnice existente sunt suficiente pentru documentaţia de licitaţie, însă nu pentru 
proiectul detaliat. Antreprenorul va realiza toate investigaţiile suplimentare necesare pe 
cheltuiala sa. 
 

1.6.2 Proiectarea 

 

1.6.2.1 Planşe furnizate de Angajator 

 
Plansele puse la dispoziţie de Angajator precizeaza procesul tehnologic care va trebui 
respectat la realizarea proiectului.  
 
Antreprenorul va fi răspunzător pentru intocmirea proiectului – faza PT şi pentru întocmirea 
documentatiei si a planşelor de execuţie.- faza DE. 
  
Functie de procesul tehnologic inclus si parametrii descrisi anterior, cu conditiile descrise 
anterior, Antreprenorul va proiecta facilitatile conform specificaţiilor contractuale, proiect care 
va fi supus aprobarii Inginerului. 
 

1.6.2.2 Procedura generală privind proiectarea 

 

1. Antreprenorul este răspunzător pentru finalizarea tuturor partilor scrise si a planşelor 
cerute în prezentele specificaţii şi a altor documente contractuale, conform condiţiilor 
legale şi solicitate de autorităţile locale. Toate documentele de proiectare vor fi în 
format hard-copy si digital, şi vor fi înaintate în 4 copii şi pe CD/DVD-ROM în fişiere 
AutoCAD (dwg). În măsura în care este posibil, toate planşele vor avea dimensiuni “A1” 
sau “A3”. 

2. Proiectul de detaliu se va realiza în conformitate cu legislaţia românească sau locală, 
sau cu cerinţele din prezentele specificaţii.  

3. Pentru început, documentele de proiectare vor fi înaintate Inginerului pentru a fi 
revizuite. Inginerul va returna aceste documente în termen de 28 zile, indiferent dacă 
acestea sunt aprobate, cer revizuire sau retransmitere. Aprobarea documentelor de 
proiectare nu exonerează Antreprenorul de responsabilităţile şi obligaţiile sale. Toate 
documentele de proiectare trebuie să fie aprobate în scris de proprietarii reţelelor de 
inginerie, proprietarii terenului şi autorităţile municipale.  
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4. Documentele de proiectare trebuie realizate şi aprobate înainte de data prevăzută 
pentru începerea lucrărilor, pentru a se evita întârzierea acestora. Antreprenorul are 
obligaţia de a se familiariza cu procedurile de aprobare etc. 

5. Antreprenorul va păstra permanent o copie a documentelor de proiectare la biroul din 
şantier pentru inspecţii. 

6. Orice abatere de la documentaţia de proiectare va fi înregistrată şi aprobată de 
autorităţile relevante, de proprietarii reţelelor şi ai terenului. În caz de variaţii majore, la 
cererea Inginerului, se vor elabora noi documente de proiectare. 

7. Pe perioada contractului, la cererea Inginerului, proiectantul/proiectanţii vor fi disponibili 
pentru a participa la şedinţele şi vizitele în şantier, fără costuri suplimentare. 

8. Breviarele de calcul vor arăta clar cărui articol de lucrări aparţin, vor fi dactilografiate 
sau tipărite, nu vor fi scrise de mână fără permisiunea Inginerului. Se vor accepta 
imprimării sumare din format electronic, grafice şi alte documente asemănătoare. 

 

1.6.2.3 Criterii de proiectare 

 
Toate structurile vor fi proiectate pentru o durată de viaţă de 50 de ani, dacă nu se 
menţionează altceva în prezentele specificaţii. Proiectul trebuie să se realizeze conform 
normelor şi cerinţelor legislative naţionale şi internaţionale în vigoare. 
 
Pentru soluţia tehnologica descrisa in aceste cerinte, Antreprenorul va completa si  definitiva 
proiectul procesului de tratare a levigatului şi va prezenta proiectul complet al staţiei, inclusiv 
aspecte de inginerie structurală, inginerie mecanică şi tehnologie de control şi utilizare pentru 
întregul proces de tratare a levigatului în staţie, inclusiv tratarea nămolului.  
 

1.6.2.4 Documente de construire – Planşe, calcule şi alte informaţii 

 

Antreprenorul va înainta Inginerului spre avizare următoarele documente: 

1. Programul general şi detaliat de proiectare. Acest program va fi actualizat lunar şi va 
include minutele şedinţelor lunare din şantier. 

2. Proiect Tehnic (Parti scrise si desenate) conform legislatiei in vigoare. Planurile de 
ansamblu ale întregii staţii de tratare a levigatului vor arăta în mod clar soluţia 
proiectată, echipamentele care trebuie furnizate şi dispunerea sa în poziţia în care este 
instalată. Planşele vor arăta toate dimensiunile importante, debite şi alte informaţii, 
drumuri de acces etc. şi interfaţa acestora cu utilităţile existente. (Antreprenorul poate 
preda spre aprobare Inginerului intregul pachet PT+DE). 

3. După obţinerea aprobarii din partea Inginerului cu privire la planşele generale şi înainte 
de începerea construcţiei, Antreprenorul va înainta  si detaliile de executie pentru a fi 
aprobate de catre Inginer inainte de inceperea executiei lucrarilor.  
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4. Desenele de detaliu vor fi înaintate la pachet pentru fiecare parte / specialitate a 
construcţiei, articol,  echipament şi alte asemănătoare, iar pachetele vor include, de 
asemenea, solutiile  propuse , breviare calcule, referinţe la standarde şi coduri de 
practică, precum şi specificaţii detaliate şi desene de fabricaţie ale producătorului.  
Câte patru copii ale fiecărui pachet vor fi înaintate Inginerului, listate pe hârtie. 

5. Calcule tehnice analizate şi aprobate (în special calcule statice) 

6. Certificarea materialului de construire utilizat în ceea ce priveşte condiţiile operaţionale 
(grad de coroziune, nivel de toxicitate, inflamabilitate etc).  

7. Certificarea materialului utilizat în ceea ce priveşte protecţia împotriva coroziunii a 
elementelor de construcţie din oţel, a celor din beton şi a echipamentelor utilizate.  

8. Inginerul va semna planşele/ documentatia pe care le-a aprobat. Aceste planşe pot fi 
utilizate apoi pentru lucrările de construcţie şi vor fi ştampilate, ca atare, de către 
Antreprenor. Acestea vor fi verificate impreuna cu documentatiile aferente de catre 
Verificatorii Autorizati de Proiect pe specialitati, inainte de a fi folosite efectiv pentru 
lucrari. Lucrările de construire se vor realiza numai pe baza planşelor aprobate de catre 
Inginer şi verificate de verificatori autorizati de proiect conform legislatiei in vigoare.  

9. La remiterea planşelor şi a pachetelor, acestea vor fi însoţite de fişe de distribuţie care 
vor conţine detalii cu privire la conţinutul exact al pachetului, destinatar şi numărul de 
copii.  

10. Este in sarcina Antreprenorului sa asigure verificarea documentatiilor de proiectare 
aferente contractului FIDIC Galben de catre verificatori autorizati independenti, pentru 
toate domeniile necesare. 

 

Proiectarea va include cel puţin următoarele documente (se vor respecta prevederile 
HG863/2008): 

 
1. Planşe generale. Planul excavărilor.  
2. Planşe de detaliu pentru toate categoriile 

a. Construcţii civile 
b. Încălzire 
c. Ventilatie (cu staţie de ventilare) 
d. Infrastructură electrică 
e. Sistem de alimentare cu apă potabilă şi de proces, canalizare 
f. Sistem de stingere a incendiilor  
g. Monitorizare şi comunicaţii 
h. Maşini şi alte echipamentte 
i. Staţii chimice  
j. Dezinfectie 

 
3. Centralizatorul echipamentelor folosite la lucrări. 
4. Descriere detaliată a materialelor utilizate pentru toate categoriile de lucrări şi condiţii în 

ceea ce priveşte documentele de testare, din punct de vedere calitativ, a materialelor 
care se intenţionează a fi folosite la construcţia finală.  

5. Calcule statice aprobate pentru clădirile staţiei de tratare a levigatului şi pentru 
fundaţiile instalaţiilor 

6. Documentaţie de planificare a măsurilor de protecţie a muncii şi sănătăţii.  
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7. Documentaţie de planificare a controlului calităţii 
8. Structura Planificarii Testelor  
  

1.6.2.5 Aprobări pentru documentele de proiectare 

 

Înainte de începerea lucrărilor de construcţie, Antreprenorul va obţine aprobări pentru 
întreaga documentaţie de proiectare de la următoarele autorităţi: 

 Inginer 
 Angajator (prin Inginer) 
 Agenţia juteţeană pentru protecţia mediului (prin avize) 
 Directia Generala de Sanatate Publica (prin avize) 
 Direcţia de urbanism si dezvoltar ecologica (prin avize) 

1.6.2.6 Planşe As- Built – Detalii generale 

 
1. Antreprenorul va strânge toate informaţiile necesare pentru compilarea 

planşelor as-built pe durata lucrărilor de construcţie. Aceste informaţii trebuie 
să fie disponibile la biroul din şantier al Antreprenorului, ori de câte ori sunt 
necesare, şi vor fi prezentate Inginerului pentru a fi verificate la cererea 
acestuia.   

2. Planşele as-built se înaintează în patru copii pe hârtie şi pe CD-ROM în 
format AutoCAD (*.dwg). 

3. Antreprenorul va compila planşe as-built pentru toate instalaţiile şi reţelele. 
4. Antreprenorul este responsabil pentru intocmirea Cartii Tehnice a Constructiei 

in conforrmitate cu legislatia in vigoare. 
 

1.6.3 Manuale de operare si întreţinere 

 

Toate documentele vor fi elaborate în limba română. Certificatele de garanţie se predau cu 
instrucţiunile de operare şi întreţinere. Aceste instrucţiuni cuprind: 

1. Explicaţii asupra principiului de funcţionare şi reguli de mentenanţă 
2. Planşe ale racordurilor interne cu setări iniţiale 
3. Reguli de mentenanţă şi fise de mentenanţă (service) 
4. Informaţii cu privire la responsabilul pentru întreţinere şi producătorul sau 

furnizorul bunurilor 
5. Pentru fiecare echipament grupat în funcţie de staţie/instalaţie, Antreprenorul va 

transmite Angajatorului manualul echipamentului, legat în coperţi tari, care va 
conţine următoarele: 
Manualul operatorului 
Manualul de operare şi întreţinere (O&M)  
Detalii de contact ale furnizorului/producătorului. 
 

Patru copii ale manualelor de operare şi întreţinere, legate în coperţi tari, în limba română, 
vor fi înaintate pentru întregul depozit. Manualele vor fi înaintate în termen de 60 de zile de la 
emiterea certificatului de recepţie.  Antreprenorul are obligatia de a instrui rerezentantii 
Beneficiarului / Operatorului privind mentenanta si modul de exploatare / operare al statiei de 
epurare a levigatului. 
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1.7 Lucrări 

1.7.1 Construirea staţiei de tratare a levigatului 

 

Staţia de tratare a levigatului este compusă din mai multe părţi (bazin tampon – separat, 
pompă de admisie, tratare biologică cu staţie de ventilaţie, staţie de pompe intermediare, 
separare metale grele, deshidratare şi evacuare nămol, staţie de pompe de evacuare, bazin 
tampon, container pentru sistemul de monitorizare a proceselor, grupuri sanitare, produse 
chimice şi dezinfecţie). Construcţia ar trebui să fie o combinaţie între beton şi oţel, care sa 
asigure cerintele tehnologice impuse. Toate părţile componente ale statiei trebuie combinate 
într-un singur obiect (sa se asigure o proiectare si executie modulara).  

Lucrările de construcţie trebuie să se realizeze cu respectarea standardelor româneşti în 
vigoare privind construcţiile şi a condiţiilor locale privind construcţiile (conditii privind solul, 
clima etc). Toate materialele folosite trebuie să corespundă condiţiilor existente în zonele 
marginale (climă, caracterul abraziv al levigatului etc). Toate lucrările se vor realiza sub 
supervizarea Inginerului.  

Montarea instalaţiilor şi a echipamentelor suplimentare poate începe după acceptarea / 
aprobarea lucrărilor civile de către Inginer. 

 

1.7.2 Materiale şi produse 

 
Toate materialele care vor fi incluse în lucrări vor fi noi sau vor fi aprobate de către Inginer. 
Acestea vor fi transportate, depozitate şi păstrate conform instrucţiunilor şi cerinţelor 
producătorului. Materialele şi produsele cu defecte vor fi evacuate din şantier şi înlocuite pe 
cheltuiala Antreprenorului, dacă Inginerul o cere. 
 
La scurt timp după atribuirea contractului – in termen de 28 zile, Antreprenorul va înainta 
inginerului spre aprobare lista furnizorilor propuşi, sursele materialelor şi informaţii tehnice 
privind materialele folosite la execuţia lucrărilor. Inginerul poate solicita informaţii 
suplimentare (certificate, rapoarte de încercări, încercări de acceptare, Factory Acceptance 
Tests – încercări de acceptare la producător,  manuale de instalare etc.) şi va transmite 
decizia sa în termen de cel mult două săptămâni de la primirea informaţiilor cu privire la 
furnizori şi materiale.  Toti furnizorii de echipamente aprobati trebuie sa aiba service autorizat 
pe teritoriul Romaniei pentru echipamentele furnizate. 
 
Nu se va obţine şi folosi la lucrări niciun material înainte de aprobarea acestuia din partea 
Inginerului. Aprobarea se va obţine cu suficient timp în avans pentru evitarea întârzierilor 
lucrărilor.  
 

1.8 Încercări 

1.8.1 Informaţii generale 
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1. Toate încercările şi verificările descrise în prezentele cerinţe ale Angajatorului şi 
solicitate de legislaţia naţională sau locală, se vor realiza pe cheltuiala 
Antreprenorului şi în prezenţa Inginerului. Antreprenorul va notifica Inginerul cu 
suficient timp în avans cu privire la intenţia sa de a realiza încercări sau verificări. În 
cazul în care încercările sau verificările nu au un rezultat pozitiv, repetarea acestora 
este de asemenea responsabilitatea Antreprenorului. 

2. În cazul în care Inginerul solicită încercări suplimentare (nesolicitate în prezentele 
specificaţii sau în legislaţie), costul aferent acestora va fi suportat de către 
Antreprenor numai în cazul în care rezultatul încercărilor este negativ. În acest caz, 
repetarea încercărilor până la obţinerea rezultatelor dorite va fi de asemenea 
responsabilitatea Antreprenorului. 

3. În termen de 28 de zile de la data de începere, Antreprenorul va înainta Inginerului  
procedurile de asigurare a calităţii ce vor fi adoptate de Antreprenor pe perioada 
lucrărilor de construcţie, testare finală şi dare în exploatare.  

4. Antreprenorul trebuie să facă dovada obţinerii performanţelor de epurare garantate 
prin contract la data operării iniţiale. În acest scop, Antreprenorul trebuie să efectueze 
o probă de o săptămână a staţiei de tratare a levigatului monitorizând şi măsurând 
valorile înainte de deversarea apei tratate în surse de apă externe sau de golirea 
conductelor de drenaj în bazinul stocare apa incendiu. Se vor efectua măsurători şi se 
va analiza volumul proporţional (în mg/l) de patru ori pe zi. Analiza testului de 
funcţionare se va realiza de către un laborator pentru ape uzate certificat, care va fi 
contractat de Antreprenor. 

Acest document va avea la bază încercările prevăzute în specificaţiile tehnice şi în 
procedurile interne ale Antreprenorului. Inginerul va răspunde în termen de 14 zile de la 
primirea lui. Documentul final va fi emis de către Antreprenor în termen de 14 zile de la 
primirea comentariilor Inginerului. 

1.8.2 Încercări pe materiale şi lucrări 

 
Înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul va prezenta Inginerului planul de control al 
calităţii, iar acesta din urmă îl va aproba şi isi va da acordul cu privire la începerea lucrărilor. 

 

1.8.3 Încercări la finalizarea lucrărilor 

 
Antreprenorul va efectua încercări la finalizarea lucrărilor conform “Condiţiilor de contract 
pentru echipamente şi construcţii inclusiv proiectarea” (FIDIC, 1999), clauza 9. 

 

1.8.4 Perioada de notificare a defectelor 

Perioada de notificare a defectelor este de 12 de luni de la data acceptării tuturor lucrărilor. 
(efectuarea cu succes a Receptiei la Terminarea Lucrarilor si a testelor de performanta). 
Certificatul de acceptare se va emite pe baza obţinerii autorizaţiei de funcţionare. 


