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1. Statia de tratare a levigatului
11 Introducere

Cerintele Angajatorului sunt prevazute in cuprinsul urmatorului capitol. Prin semnarea
contractului, antreprenorul este obligat sa respecte aceste cerinte. Antreprenorul va respecta
intocmai aceste cerinte, inclusiv in ceea ce priveste elaborarea documentatiilor tehnice de
proiectare detaliate si a desenelor de executie. Acestea vor fi Tnaintate Inginerului spre
aprobare, pentru a verifica respectarea cerintelor Angajatorului. in urmatoarele capitole sunt
descrise cerintele din partea Angajatorului, in ceea ceea ce priveste partea de proiectare,
materialele si lucrarile, pentru a putea fi considerate acceptate de catre Inginer.

1.2 Scopul licitatiei

Prezenta licitatie are ca scop executia contractelor de lucrari pentru realizarea ansamblului
bazin tampon levigat - statie de tratare a levigat din zona depozitului de deseuri Pojorita.

Construirea unei statji de tratare a levigatului este parte integranta a proiectului “Construirea
unui depozit ecologic de deseuri in Pojorita, Suceava.” Fiecare nou depozit trebuie sa fie
dotat cu cate o statie de colectare si tratare a levigatului. Levigatul se formeaza in mare
parte prin infilirarea apei in masa de deseuri si prin procesul natural de descompunere a
substantelor organice din deseuri. Acesta se colecteaza printr-un sistem de drenare si este
transmis catre statia de tratare a levigatului din incinta depozitului. Statia de tratare preia
levigatul din sistemul de drenare, apa uzata din grupurile sanitare si apa din sistemul de
drenare a apei de suprafata. In plus, trebuie luata in calcul si o mica parte din apa folosita in
instalatiile de spalare a autocamioanelor.

Specificatiile privind executia au ca baza rezultatele si concluziile Master Plan-ului existent.

Realizarea statiei de tratare a levigatului are ca scop protejarea mediului Tmpotriva
contaminarii cu levigat. Astfel, se respecta prevederile Directivei Europene privind depozitele
de deseuri si ale Directivei Cadru a Uniunii Europene privind apa. Conform acestor acte
legislative, numai apa rezultata din tratarea levigatului poate fi evacuata intr-un depozit
ecologic de deseuri.

Statia de tratare a levigatului se imparte in urmatoarele sectiuni:

- Statie de pompe de admisie si bazinul tampon (colectarea apelor uzate)

- Tratare biologica (nitrificare/denitrificare/decantare) cu statie de ventilare

- Statie de pompare intermediara

- Precipitare oxid de calciu/separare metale grele (tratare lapte de var, floculanti,
acid clorhidric)

- Statie de pompe de evacuare

- Sistem de deshidratare si evacuare a namolurilor

- Container pentru sistemul de monitorizare a proceselor, grupuri sanitare, produse
chimice si dezinfectare (statie de dozare a clorului)
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Lucrarile executate de catre Antreprenor vor acoperi urmatoarele activitati principale:

1.

Construirea bazinului tampon: Apa intrata este dirijata intr-un bazin tampon din
beton (beton armat C35/45; strat de beton de acoperire de minim 5 cm). Bazinul
este utilizat pentru stocarea temporara a apei uzate din depozit si ca receptor al
statiei de pompe de admisie din instalatia de tratare a levigatului. Aria totala a
fundului bazinului dreptunghiular deschis este de 400 m? (latime interioara 16 m,
lungime interioara 25 m). Bazinul este realizat dintr-o placa de baza din beton
gradat (cu pompa de evacuare intergrata 2.0 x 2.0 x 0.50 m), cu pereti verticali.
Rezistenta betonului de pe fundul si peretii bazinului se stabileste pe baza
calculelor statice. Bazinul gol va fi protejat impotriva flotabilitatii luandu-se in
calcul un nivel de 1.0 m al apei subterane sub suprafata terenului. Pentru
protejarea betonului, intreaga suprafata interioara a bazinului se va acoperi cu un
strat anti-coroziune (etansare fisuri, impermeabil) aplicat cu pana la 1 m peste
nivelul maxim al apei. Toate canalele si trecerile pentru conductele necesare se
vor conecta la bazin prin rosturi / piese de trecere cu sisteme de presiune tip
presetupa de diametre corespunzatoare conductelor, amplasate si echipate
corespunzator.

Bazinul va fi prevazut cu o balustrada (inaltime > 1.0 m) montata pe toata
lungimea coamei acestuia ca masura impotriva caderilor. Balustrada va fi din otel
inoxidabil galvanizat la cald, cu strat de protectie anti-coroziune (grund si strat
superior), va fi prevazuta cu o poarta (latime de 1.0 m) si un palier intermediar.
Accesul in interiorul bazinului este asigurat printr-o scara verticala usor accesibila,
fixata cu buloane pe peretele bazinului. Toate piesele de prindere din otel (cu
exceptia balustradei si a portii) trebuie sa fie din otel inoxidabil (1.4571).
Constructia acestui bazin va include toate instalatiile electrice necesare (iluminat,
echipamente electrice, echipamente de control etc), echipamente si conducte
intre bazinul tampon si statia de tratare a levigatului si bazinul pentru stingerea
incendiilor.

Tn jurul bazinului se ca construi un sistem de drenaj constand in conducte PE-HD
DN 80/100, strat pentru levigat si 4 camine (camine cu elemente din beton
prefabricat DN 1000, adancime > 3.50 m, prevazute cu capac din metal pentru a
permite traficul), si va fi fie conectat la un curs de apa existent printr-o conducta
de colectare a apelor (conducta DN 150, lungime aprox. 100 m), fie pompat
printr-o statie de pompare adecvata.

In partea de proiectare sau care va fi prevazuta in oferta alaturi de lucrarile
efective de constructii, Antreprenorul trebuie sa calculeze si sa includa un calcul
complet de verificare statica pentru bazinul din beton armat conform legislatiei
romanesti. Aceasta include proiectul de constructie fazele PT+DDE (plan
amplasament, sapatura, cofraj si armare, amplasarea si detaliile pentru rosturi,
solutie de protectie anticoroziva etc.), precum si partea de proiectare de instalatii
pe toate specialitatile si de automatizare.

Construirea statiei de pompe de admisie se va realiza avandu-se in vedere o
capacitate de pompare de 5 m%h. Apa care intra este transmisa intr-un rezervor
de beton (beton armat C35/45, strat superior de beton minim 5 cm ; invelis anti-
coroziv PE 5 mm). Cele doua pompe submersibile cu viteza controlata (una dintre
ele functionand ca pompa de rezerva) sunt prevazute pentru o capacitate de
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pompare de 5 m3h. Pentru controlul pompei se realizeaza o masurare continua a
nivelului care garanteaza un nivel de apa constant in rezervor. in cazul unei
defectiuni a pompei, sau a unei viteze de pompare mai mari de 5 m¥h, cea de-a
doua pompa se activeaza automat. Dupa ce se atinge nivelul maxim, linia
piezometrica este setata automat pentru situatia — reactor biologic gol. Astfel se
asigura un aflux de apa permanent. Construirea acestei statii de pompare trebuie
sa includa furnizarea tuturor materialelor necesare, toate instalatiile electrice
(iluminat, echipamente electrice, echipamente de control etc), agregate si
conducte.

3. Tratarea biologica: Indepértarea organicelor (BSB5), compusilor azotului si ai
fosforului se realizeaza prin tratare biologica. Tratarea biologica a levigatului se
realizeaza cu ajutorul catorva reactoare biologice montate la suprafatd sau in
subteran. Dimensiunea si echipamentele pentru aceste bioreactoare se determina
prin evaluarea proceselor si a instalatiilor necesare statiei. Reactoarele pentru
nitrificare, denitrificare si tratare secundara se pot realiza din placi de otel (inclusiv
proteciie anti-coroziune) montate in fundati de beton sau din bazine
impermeabile din beton armat (C35/45, strat de acoperire de beton de min 5 cm;
invelis anti-coroziv PE 5 mm, acoperis din fibra de sticla ranforsata cu izolatie).
Namolul in exces intra in procesul de precipitare a oxidului de calciu si apoi se
asaneaza. Realizarea acestei statii de tratare biologica trebuie sa includa
furnizarea tuturor materialelor necesare, toate instalatiile electrice (iluminat,
echipamente electrice, echipamente de control etc), agregate si conducte.

Pentru ventilare se utilizeaza aeratoare cu membrana si tuburi de aerare din
EPDM cu o admisie de minim 12 m3*m*h precum si agitatoare orizontale sau
verticale folosite ca dispozitive de circulatie cu o alimentare specializata de la cel
putin 3 la 5 W/m?® levigat. Ventilarea se realizeaza prin suflante Root complet
automate. Aceste agregate se instaleaza cu un supliment (cu agregat de
rezerva). Realizarea acestei statii trebuie sa includa furnizarea tuturor materialelor
necesare, toate instalatiile electrice (iluminat, echipamente electrice, echipamente
de control etc), agregate si conducte.

4. Dupa finalizarea procesului de sedimentare in statia de tratare biologica, apa
curata si namolul in exces sunt pompate in bazinul de precipitare (beton armat
C35/45, strat anti-coroziune PE 5 mm). Apa curata este evacuata aproape de
suprafata printr-un tub de suctiune pe ansamblul de plutire. Cele doua pompe
submersibile cu viteza controlatd din rezervorul de beton prefabricat au o
capacitate maxima de 30 m?/h fiecare, iar una dintre ele este pompa de rezerva.
Pompele sunt controlate prin md&surarea nivelului. Tn scopuri de verificare,
cantitatea de apa se masoara in linia de presiune prin inductie magnetica.
Realizarea acestei stati de pompare trebuie sa includa furnizarea tuturor
materialelor necesare, toate instalatiile electrice (iluminat, echipamente electrice,
echipamente de control etc), agregate si conducte.

5. Realizarea separatorului de metale grele inclusiv echipamentele pentru
adaugarea laptelui de var, floculanti si acid clorhidric precum si agregatele
necesare. Construirea statiei de tratare biologica trebuie sa includa furnizarea
tuturor materialelor necesare, toate instalatiile electrice (iluminat, echipamente
electrice, echipamente de control etc), agregate si conducte.

6. Realizarea statiei de pompe de evacuare: Apa care patrunde este transmisa intr-

un rezervor din beton prefabricat (beton armat C35/45, strat anti-coroziv PE 5

mm). Cele trei pompe submersibile cu viteza controlatd au o capacitate de
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pompare de 5 m*h fiecare. Pentru controlul pompei se realizeaza o masuratoare
a nivelului care garanteaza un nivel de ap& constant in rezervor. In cazul unei
defectiuni a pompei, cea de-a doua pompa se activeaza automat. Cea de-a treia
pompa este utilizatd pentru recircularea apei. In rezervor se instaleazd un
dispozitiv de masurare a pH-ului pentru ca valoarea pH-ului la evacuare sa fie mai
mica decat valoarea pH Ilimita. Acest dispozitiv de masurare a pH-ului
controleaza valoarea pH-ului la evacuare prin ajustarea adaosului de acid
clorhidric. Realizarea acestei statii de pompare trebuie sa includa furnizarea
tuturor materialelor necesare, toate instalatiile electrice (iluminat, echipamente
electrice, echipamente de control etc), agregate si conducte.

7. Realizarea sistemului de deshidratare si evacuare a namolului: Namolul din
bazinul de precipitare va fi pompat periodic catre paturile de uscare sau catre alte
instalatii pentru deshidratare. Intrucat a fost amestecat cu ndmolul din statia de
precipitare a oxidului de calciu, namolul biologic este inert in marea sa parte.
Reziduurile active din punct de vedere biologic vor deveni inerte prin izolare,
formand un biosol. O posibilitate este instalarea a doua paturi de uscare cu o
suprafatd de aprox 100 m? fiecare. In_mod alternativ, se poate folosi un filtru-
presa. Patul de uscare este proiectat ca o platforma din beton. Pentru a nu fi
afectat de vreme, se va instala un acoperis de sticla, suficient de nalt pentru a nu
deranja traficul din interior. Ca mod de operare alternativ, unul dintre paturi
trebuie umplut permanent cu namol nou, in timp ce namolul se usuca in cel de-al
doilea pat. Dupa indepartarea namolului uscat, patul de uscare se umple din nou
namol. Dimensionarea unui pat de uscare este suficienta pentru o cantitate
anuala de aprox 150 m® de namol compostat. Actul normativ 757/2002 prevede
posibilitatea amestecarii namolului cu deseuri din gospodarii in proportie de pana
la 1:10. Namolul uscat se incarca in camioane. In cazul in care continutul de
metale grele permite ca materialul sa fie utilizat ca ingasamant, atunci aceasta va
fi destinatia namolului. In caz contrar, ndmolul va fi evacuat in depozit.
Depozitarea namolului este o operatiune care are loc o datid pe an. In cazul
eliminarii sulfatilor, secventa de evacuare a namolului va creste de 4-6 ori pe an.
Realizarea acestui sistem de deshidratare si evacuare a namolului trebuie sa
includa furnizarea tuturor materialelor necesare, toate instalatiile electrice
(iluminat, echipamente electrice, echipamente de control etc), agregate, pompe,
conducte, infrastructura si zone de depozitare.

8. Instalarea containerului pentru sistemul de monitorizare a proceselor, a grupurilor
sanitare, produse chimice si dezinfectare. Pentru dezinfectarea levigatului, se va
instala o statie complet automata de dozare cu clor. Echiparea si depozitarea
sticlelor de gaz se va realiza in container. Toate componentele tehnice si
echipamentele de monitorizare pentru statia de dozare cu clor se vor furniza si
monta pentru a fi date in folosintd. Dozarea se realizeaza printr-o conducta de
deviere cu alimentare direct din conducta de presiune a statiei de pompare,
inainte de evacuarea levigatului tratat intr-o sursa de apa externa.

9. Sistemul de monitorizare a proceselor se instaleaza intr-un container de 12.192
metri (40 de picioare) alaturi de grupurile sanitare. Cel de-al doilea container de
de 12.192 metri (40 de picioare) se utilizeaza pentru depozitarea laptelui de var si
a acidului clorhidric. Cel de-al doilea container se mai utilizeaza si pentru
prepararea solutiei de agenti floculan{i, pompele de dozare si dispozitivele de
masurare a produselor chimice fiind instalate aici. Containerele trebuie sa contina
instalatii de fincalzire, aerisire, electrice (iluminat, instalatii electrice etc),
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alimentare cu apa potabild si menajera, precum si toate agregatele, pompele,
conductele si infrastructura necesare.

1.3 Obiectivele prezentului proiect

1.3.1 Obiective specifice

Obiectivele specifice ale prezentului proiect sunt urmatoarele:

Realizarea mai multor componente pentru statia de tratare a levigatului, inclusiv a tuturor
lucrarilor de terasamente, a constructiilor civile, furnizarea materialelor si a echipamentelor
(excavari, rambleieri, lucrari de beton, constructii etc) si a urmatoarelor activitati principale:

. Investigare geotehnica pentru intocmirea proiectului de construire a statiei
de tratare a levigatului

= Verificarea si modificarea, dupa caz, a studiului existent

" Realizarea diferitelor parti pentru statia de tratare a levigatului inclusiv toate
serviciile de construcitii

. Instalarea intregii infrastructuri necesare

Documentele de licitatie contin descrierea conceptuala a statiei si tehnologia pentru epurarea
levigatului. Dimensiunile generale ale bazinului sunt indicate, dar dimensionarea si
proiectarea bazinului pentru prima etapa, si ulterior aprobarii de catre Inginer a proiectului -
executia in conformitate cu legislatia romaneasca sunt in sarcina Antreprenorului.

in cazul levigatului, se ia in calcul un debit continuu de 50 m?zi. Capacitatea de stocare este
proiectata la o valoare maxima de 430 m3/zi prin setarea timpului de retentie al procesului la
o limitd maxima de 12 ore.

Pentru evaluarea, proiectarea si realizarea statiei de tratare a levigatului se aplica
urmatoarele conditii si cerinte tehnice:

Criterii privind echipamentele si lucrarile de constructie :

Subiect Comentarii Criterii

Bazinul Colectarea apei uzate — Dimensiuni clare ale bazinului: 16 m x 25 m x m ; cu strat anti-

tampon din depozit coroziv PE 5 mm, beton armat (strat de acoperire de beton de min 5
cm),

pentru instalarea supapei de aerisire si a conductei de evacuare
— Descarcare prea-plin in caz de urgenta
— Conducta de aspiratie
- opritor cadere, acces, balustrade de otel ;
- Toate conductele vor fi din PE 100 rezistente la o presiune de 6

sau 10 bari
- ase vedea plansa 301-1136-2-5-1/10.07a
Zona Tratare biologica cu - Dimensiunea suprafetei de stocare: 36 m x 20 m, aria este
statiei de statie de pompe de acoperita cu pietris pe pat de nisip si incadrata cu borduri din beton
tratare admisie, intermediare si | prefabricat
evacuare, precipitare a | — Dimensiunea zonei de depozitare a namolului: 20 m x 10 m
oxidului de calciu, 2 cu 2 pompe de evacuare si statie de pompare a apei de namol,
containere cu sistem de | Tncadrata cu borduri din beton prefabricat;
monitorizare a constructie din otel cu Tnaltime de la 5,0 m, fundatie din beton;
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proceselor, grupuri — Acoperis: constructie din otel sau fibra de sticla
sanitare, - toate conductele sunt PE 100 rezistente la o presiune de 6 sau
chimicale/reactivi si 10 bari
dezinfectare
Zona de Tratare namol cu statie - Dimensiunea zonei de depozitare a namolului: 20 m x 10 m,
depozitare | de dezhidratare si pavata cu strat din beton special si sistem de canalizare
a namolului | pompare a apei de - statie de pompare a apei de namol, incadrata cu borduri din beton
namol, constructie prefabricat;
industriala - constructie din ofel (Ixbxh 20 m x 10 m x 5 m) , acoperis (22 m X
12 m ) din foi profilate galvalume pentru acoperis,
panouri duripanel grosime 12 mm cu invelis de plastic; cu orificii
de evacuare a apei, drenare pe acoperis si racordare la sistemul de
canalizare
- Toate conductele sunt din PE 100 rezistente la o presiune de 6
sau 10 bari
Instalatii Conducta principala, - Energie electrica : 50 kVA
externe tuburi, cabluri cu toate - Punct de transfer al apei potabile: 5 m3/h, 2,5 bar
racordurile intre bazinul | - Apa uzata : conducta de admisie (bazin tampon) din ceramica DN
tampon si instalatia de 250, baza 135,14 m
tratare biologica a - Conducta de admisie a levigatului (bazin tampon) PEHD
namolului, coloana de conducta de presiune 63 x 5,8,
transfer, cladire Conducta de evacuare, bazinul tampon -> conducta evacuare PE-
administrativa HD da 900x53,3 , adancime 1, 20 m
- apa pluviala : conducta descarcare PE-HD da 900x53,3 ,
adancime pozare 1, 20 m si legatura la intrarea in bazinul apa
incendiu
- cablu de date : put de transfer catre cladirea administrativa
Distributie | Container pentru Container cu dimensiunea de 12.192 M (40 picioare) izolat, cu:
energie, distributia energiei - Energie electricd : 20 kVA
PCS si elect_rlcg, sistem de - punct de transfer al apei potabile: 5 m3/h, 2,5 bar
produse monitorizarea - cablu de date: coloana de transfer catre cladirea administrativa
chimice proceselor, grupuri - Echipamente pentru laptele de var, agenti floculanti, preparare
sanitare, produse solutie, stocare acid clorhidric si statie de dozare a clorului,
chimice si dezinfectare pompe de dozare si dispozitive de masura pentru produsele
cu camera pentru chimice:
personal - incalzire electricd in ambele containere.

Statia poate fi operata cu un nivel minim de supraveghere in modul complet automat. Forta
de munca este necesara doar pentru intretinere si manipularea discontinud a namolului.
Cantitatile anuale de reactivi necesare pentru functionarea statiei de tratare a levigatului
depind de tehnologia inclusa in documntatia de proiectare.

Descrierea tehnologica de mai sus reprezinta cerinte minime tehnologice de realizare a
statiei de transfer care trebuie respectate intocmai si incluse in proiect.

Scopul contractului include studii, proiectare, achizitii, lucrari de construciie, testare, punere
in functiune si predare catre Beneficiar / Operator inclusiv training-ul pentru operare /
mentenanta, dupa cum este specificat si solicitat prin prezentul document.

1.4 Scopul lucrarilor

1.4.1 Informatii generale

EuropeAid/123053/D/SER/RO
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Scopul exact este specificat la punctele care descriu Scopul lucrarilor. Toate lucrarile includ
studii suplimentare, proiectare, aprobari, achizitii, furnizare de materiale si echipamente,
lucrari de constructie, teste, manuale de operare si intretinere, darea in folosinta si toata
documentatia necesara pentru a se asigura finalizarea tuturor lucrarilor conform cerintelor
Angajatorului, precum gi orice informatie cu privire la dimensiunea lucrarilor care fac obiectul
contractului.

Antreprenorul va realiza toate lucrarile si va furniza, ih suma contractuala, toate materialele,
bunurile si echipamentele necesare pentru finalizarea completa a lucrarilor, si a serviciilor
incluse asa cum reiese din descrieri pentru o buna functionare a intregului sistem bazin
tampon — statie de tratare levigat.

Toate valorile masurate si mesajele de eroare se transfera online catre sistemul de
monitorizare a proceselor din container, printr-un cablu de control. Trebuie documentate in
primul rand urmarirea functionarii pompei si sistemul de control al efectuarii amestecului.
Sistemul de control trebuie sa functioneze complet automat si va fi monitorizat de sistemul
computerizat.

Tn sistemul de monitorizare a proceselor, valorile de referintd sunt definite si pot fi modificate.
In caz de avarie se declanseaza un semnal de alarmé vizual si acustic. Valorile masurate si
defectiunile se arhiveaza si pot fi imprimate.

Datele (valorile si defectiunile) trebuie transferate catre cladirea administrativa a depozitului
pe o distanta de max 800 metri.

Scopul lucrarilor, de la momentul semnarii contractului si pana la finalizarea proiectului, este
prezentat Tn aceasta sectiune. Toate lucrarile, sarcinile, responsabilitatile etc. descrise la alte
sectiuni ale documentatiei de atribuire trebuie realizate, chiar daca nu sunt mentionate in
prezenta sectiune.

Antreprenorul va include toate lucrarile si echipamentele necesare pentru realizarea
instalatiei, precum si documentatiile complete aferente acestora.

Orice echipament, taxa de transport, asigurare, echipament auxiliar, cheltuieli de calatorie,
ambalare etc. necesare pentru livrare, import, rodaj, transferul proprietatii, teste si alte
servicii realizare in perioada de garantie vor fi incluse in pretul contractului.

1.4.2 Statia pompare aspiratie si bazin tampon levigat

Dimensiunea lucrarilor:
- Lucrari de fundatji
= Excavare, umplere partiala si indepartarea materialului in exces
= Realizarea fundatiei / peretilor pentru bazin si aspiratia pompei gi
pentru amplasarea echipamentelor tehnice
- Realizarea statiei de pompe de admisie
Toti parametrii statiei de pompare trebuie sa respecte standardul romanesc
pentru constructii industriale.
= Lucrari de constructie (constructii din otel si beton)
= Construirea radierului dimensionat pentru trafic greu
= |[nstalatii electrice pentru masini si iluminat
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= Echipamente de stingere a incendiilor cu respectarea standardelor
romanesti
- Instalarea echipamentelor necesare, a agregatelor, conductelor si
infrastructurii

1.4.3 Tratarea biologica

Dimensiunea lucrarilor:
- Lucrari de fundatji
= Excavare, umplere partiala si indepartarea materialului in exces
= Realizarea fundatiei pentru echipamentele tehnice (bazine, pompe etc)
- Realizarea statiei de tratare biologica si a statiei de pompe intermediare
Toti parametrii pentru construirea halei trebuie sa respecte standardul
romanesc pentru constructii industriale.
= Lucrari de constructie (construciii de ofel si beton)
= Construirea radierului dimensionat pentru trafic greu
= [nstalatii electrice pentru masini si iluminat
= [nstalarea echipamentelor de control
= Echipamente de stingere a incendiilor cu respectarea standardelor
romanesti
- Instalarea echipamentelor necesare (aerisire, sisteme de amestecare, statie
de ventilare, pompe, sisteme de masurare), a conductelor si a infrastructurii

1.4.4  Separarea metalelor grele

Dimensiunea lucrarilor:
- Lucrari de fundatji
= Excavare, umplere partiala si indepartarea materialului in exces
= Realizarea fundatiei pentru echipamentele tehnice (bazine, reactoare)
- Realizarea separatorului de metale grele
Toti parametrii pentru construirea halei trebuie sa respecte standardul
romanesc pentru constructii industriale.
= Lucrari de constructie (construciii de ofel si beton)
= Construirea radierului dimensionat pentru trafic greu
= |Instalatii electrice pentru masini si iluminat
= Instalarea echipamentelor de control
= Echipamente de stingere a incendiilor cu respectarea standardelor
romanesti
- Instalarea echipamentelor necesare (sisteme de amestecare, pompe, sisteme
de masurare, agregate, conducte si infrastructura)

145 Statia pompelor de evacuare

Dimensiunea lucrarilor:
- Lucrari de fundatii
= Excavare, umplere partiala si indepartarea materialului in exces
= Realizarea fundatiei pentru cladire si echipamente tehnice (pompe)
- Construirea statiei de pompe de evacuare
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Toti parametrii pentru construirea halei trebuie sa respecte standardul
romanesc pentru constructii industriale.

= Lucrari de constructie (constructii de ofel si beton)

= Construirea radierului dimensionat pentru trafic greu

= [nstalatii electrice pentru masini si iluminat

= |nstalarea echipamentelor de control

= Echipamente de stingere a incendiilor cu respectarea standardelor

romanesti
- Instalarea echipamentelor necesare, a agregatelor, conductelor si a

infrastructurii

1.4.6 Sistem de deshidratare si evacuare a namolului

Dimensiunea lucrarilor:
- Lucrari de fundatji
= Excavare, umplere partiala si indepartarea materialului in exces
= Realizarea fundatiei pentru paturile de uscare si a echipamentelor
tehnice (pompe)
- Realizarea sistemului de deshidratare si evacuare a namolului
Toti parametrii pentru construirea halei trebuie sa respecte standardul
romanesc pentru constructii industriale.
= Lucrari de constructie (construciii de ofel si beton)
= Construirea radierului dimensionat pentru trafic greu
= Instalatii electrice pentru masini si iluminat
= |nstalarea echipamentelor de control
= Echipamente de stingere a incendiilor cu respectarea standardelor
romanesti
- Instalarea echipamentelor necesare, a agregatelor, conductelor si
infrastructurii

1.4.7 Containere pentru sistemul de monitorizare a proceselor, instalatii sanitare,
produse chimice si dezinfectare

Dimensiunea lucrarilor:
- Lucrari de fundatji
= Excavare, umplere partiala si indepartarea materialului in exces
= Realizarea fundatiei pentru containere si a echipamentelor tehnice
- Construirea containerelor pentru sistemul de monitorizare a proceseror,
grupuri sanitare, produse chimice si dezinfectare
Toti parametrii pentru construirea halei trebuie sa respecte standardul
romanesc pentru constructii industriale.
= Lucrari de constructii (constructii din beton si otel)
= Construirea radierului dimensionat pentru trafic greu
= Dimensiuni: a se vedea capitolul 1.3.1
= Sistem de furnizare a apei potabile si menajere cu toate conductele,
fitingurile, armaturile necesare, include pompe de crestere a presiunii

= |ncalzire
= Aerisire
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= [nstalatii electrice pentru masini si iluminat
= |nstalarea echipamentelor de control
= Echipamente de stingere a incendiilor cu respectarea standardelor
romanesti
- Instalarea echipamentelor necesare, a agregatelor, conductelor, pompelor,
mobilierului, posturilor de munca si a infrastructurii

Zona statiei de tratare a levigatului va fi imprejmuita complet cu un gard prevazut cu poarta
cu Tncuietoare. Gardul va fi fabricat din plasa metalica cu inalimea de 2.00 metri. Vor fi
realizate toate lucrarile de fundatiii. Poarta va avea o lungime de 5.00 metri si va glisa
manual. Inaltimea portii va fi de 2.10 m. Aceasta va fi prevazuta cu o bara zimtata.

1.4.8 Caracteristici privind admisia apei de levigat si limite de evacuare

Ca optiune tehnologica pentru operarea statiei de tratare a levigatului s-a ales ca referinta
compozitia levigatului tratat in statia de la depozitul de deseuri din Piatra Neamt. Acest
depozit accepta deseuri cu compozitie similara si prin urmare datele de intrare sunt adecvate
in cazul de fata. Compozitia chimica a levigatului corespunde tabelului 1.

Tabel 1: Compozitia levigatului de la Piatra Neamt si valori limitd de evacuare conform legislatiei
romanesti NTPA-002/2002
Componente Piatra Neamt valori limita de evacuare
dela la indirect direct

1 [Temperatura 0-40 0-35
2 |pH 6.5 8.5 6,5-8,5 6,5-8,5
3 |Materii in suspensie mg/l 200 500 350 60

4 [CBO5 mg/l 500 1,750 300 25

5 |CCO(Cr) mg/l 2,000 2,650 500 125

6 |NH4+ mg/l 200 800 30 3

7 |PO4-P mg/l 0 10 30 2

8 [Cianuri mg/l 0 2 1 0.1

9 |Sulfuri mg/l 0 5 1 0.5
10 |Sulfiti mg/l 0 50 2 1

11 |Sulfat mg/l 200 2,500 600 600
12 |Fenoli volatili mg/l 0 200 30 0.3
13 |[Substante extractibile mg/l 0 100 30 20
14 |[Tensides mg/l 0 50 25 0.5
15 [Plumb mg/l 0 1 0.5 0.2
16 [Cadmiu mg/l 0 1 0.3 0.2
17 |Total crom mg/l 0 1 1.5 1

18 [Crom-6 mg/l 0 1 0.2 0.1
19 |[Cupru mg/l 0 1 0.2 0.1
20 |Nickel mg/l 0 1 1 0.5
21 |[Zinc mg/l 0 1 1 0.5
22 |Total mangan mg/l 0 5 2 1

23 |[Clor liber mg/l 0 3 0.5 0.2

Statia de tratare a levigatului va respecta prevederile Hotararii de Guvern Nr.352/21.04.2005
de modificare si completare a HG Nr.188/2002 aprobarea unor norme privind conditiile de
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descarcare in mediul acvatic a apelor uzate. Se va proiecta un sistem sigur de tratare a
efluentilor care va fi inclus in parametrii de calitate impusi de HG 352/2005 - normativul
NTPA 001. Limitele de evacuare vor fi egale cu cele prevazute in legislatia romanesca
conform standardului de apa NTPA-002/2002 (a se vedea tabelul 1).

Valoarea limita de evacuare

Efluentul epurat va respecta conditiile de descarcare in conformitate cu prevederile legislatiei
romanesti in vigoare cuprinse in NTPAOOL.

Dozajul de reactivi (exemplu, se va stabili ulterior)

Urmatoarele produse chimice sunt necesare pentru calculele statiei:
Lapte de var cu concentratie 10 % si 1,5 I/m® dozaj aprox. 75 I/d
Floculant cu concentratie 0,1 % si 2,0 I/m* dozaj aprox. 100 I/d

Acid clorhidric cu concentratie 33 % si 0,1 I/m® dozaj aprox. 5 I/d
Dozaj clor aprox. 15 ... 25 mg/I

Valorile namolului (exemplu)

Materie uscata apa cantitate namol namol namol
100 % 10 % 10 % 40 %

m3/d kg/m?® I/m® m3/d m3/d

Namol biologic 50 3,7 37,2 1,86 0,47
Namol chimic 50 0,3 3,0 0,15 0,04
total 50 4,0 40,2 2,01 0,51

Capacitatea maxima de tratare este definitd la 50 m®/zi iar concentratiile maxime ale
principalilor contaminanti sunt definiti in prezentul document.

1.4.9 Caracteristicile cantitatilor de apa de levigat

Intrucat durata de viatd a depozitului este stabilitd la 30 de ani, la calcularea debitului s-a luat
in calcul o recurenta a ploilor pe 30 de ani (HN3p). S-a calculat nivelul maxim de precipitatji
pe 30 de ani. Nivelul maxim de precipitatii pe o perioada de 20 de ani — intre 1988 si 2007 —
serveste ca baza pentru tabelul nr 3.

Tabel 3 Nivelmaxim de precipitatii intre 1988 si 2007

Statia Precipitatii maxime in 24 h data
[mm pe zi]

Botosani 81.2 13.07.2000
Fundulea 106.4 20.09.2005
Poiana Stampei 68.1 09.07.1999
Slatina 104.8 08.07.2002
Suceava 76.0 18.07.2005
Vaslui 73.2 22.06.1999

Cantitatea informatiilor disponibile nu permite o analiza statistica reala. Pentru a se evita o
subestimare a nivelului maxim de precipitatii, se vor utiliza valorile inregistrate la statia
Fundulea cu 106.4 mm/zi pe o perioada de 20 de ani.
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Pentru calculare, au fost folosite proportile obisnuite pentru clima central-europeana in
conformitate cu [KOSTRA 97]. Datele sunt prezentate in tabelul 4.

Tabelul 4 Rate ale precipitatiilor cu durata si secventialitate diferite
timp Recurenta pe 20 ani Recurenta pe 50 ani
5 min 0.168 0.192
10 min 0.219 0.253
15 min 0.257 0.297
20 min 0.288 0.336
30 min 0.340 0.397
45 min 0.400 0.471
60 min 0.449 0.532
90 min 0.480 0.564
2h 0.503 0.590
3h 0.539 0.628
4h 0.566 0.657
6h 0.608 0.702
9h 0.654 0.751
12 h 0.689 0.788
18 h 0.845 0.978
24 h 1.000 1.168
48 h 1.241 1.455
72 h 1.384 1.609

Cantitatea a fost determinata cu ajutorul nivelului maxim al precipitatiilor si al valorilor ratelor.
Pe baza [KOSTRA 97], s-a luat in considerare o toleranta de +15 % la planificarea
proceselor. Rezultatele sunt prezentate in tabelul 5.

Tabelul 5 estimarea precipitafiilor [mm]

timp Recurenta pe 20 ani Recurenta pe 50 ani
5 min 20.6 23.5
10 min 26.8 30.9
15 min 31.5 36.4
20 min 35.2 41.1
30 min 41.6 48.6
45 min 49.0 57.6
60 min 55.0 65.1
90 min 58.7 69.0
2h 61.6 72.2
3h 66.0 76.8
4h 69.3 80.4
6 h 74.4 85.9
9h 80.0 91.9
12 h 84.3 96.5
18 h 1034 119.7
24 h 122.4 143.0
48 h 151.9 178.1
72 h 169.4 196.9
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Se presupune ca 100% din precipitatii vor fi preluate de corpul depozitului. Prin omogenizare
continua in corpul depozitului, valorile specifice ale precipitatiilor au fost recalculate in tabelul
6..

Tabelul 6 Precipitatii maxime in [m%/(zi - ha)]
timp Recurenta pe 20 ani Recurenta pe 50 ani
5 min 206 235
10 min 268 309
15 min 315 364
20 min 352 411
30 min 416 486
45 min 490 576
60 min 550 651
90 min 587 690
2h 616 722
3h 660 768
4 h 693 804
6 h 744 859
9h 800 919
12 h 843 965
18 h 1034 1197
24 h 1224 1430
48 h 760 890
72 h 565 656

Interpolarea logaritmica duce la o cantitate maxima de precipitatii pe 30 de ani (HN3p)
de 1330 m?¥(zi ha).

Pentru calcularea capacitatii medii de operare a statiei de tratare a levigatului, au fost
extrapolati parametrii climatici de la INS (2007) si MEWM (2005). Media lunara de precipitatii
poate fi considerata la 50 mm.

Luandu-se in calcul o suprafata deschisa a depozitului de 3 ha, cantitatea de levigat
calculata este de 50 m?® pe zi.

Din punct de vedere logistic, se considera un debit continuu de 50 m? /zi. Capacitatea de
stocare este proiectata la maxim 300 m? /zi prin setarea timpului de retentie al procesului la o
limita minima de 12 ore. Pe perioada precipitatilor mai mari de 300 m*® /zi (300 mm
precipitatii) se activeaza o derivatie/descarcare pentru apa pluviala.

1.4.10 Schematehnologica pentru proces

Urmatoarele desene si scheme indica tehnologia de realizare a statiei de epurare a
levigatului care trebuie respectata si inclusa in proiect.

Instalatiile statiei pentru proiectul conceptual sunt incluse mai jos.

Tratare biologica prin SBR — Reactor biologic cu functionare secventiala (Sequential Batch
Reactor) si precipitare cu oxid de calciu.
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Imaginea 1: Schema instalatjilor din cadrul statiei de tratare a levigatului
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Imaginea 2: Schema planului de exemplificare a statiei de tratare a levigatului
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1.5 Specificatii — Informatii generale

1.5.1 Continutul cerintelor Angajatorului

Cerintele Angajatorului sunt redate in prezentele specificatii tehnice. Solutia tehnologica din
imaginile precedente trebuie respectata, be baza ei Antreprenorul va realiza proiectul si
executia. Solutia tehnica de executie va fi cu bazine de beton armat, sau statie de epurare
modulara/compacta care va trebui sa respecte atat tehnologia de functionare, cat si
parametrii tehnologici descrisi in acest document.

Informatii suplimentare pentru ofertanti privind lucrarile sunt prezentate in Volumul 5 —
Planse. Acestea contin planul general si incadrarea bazinului tampon si a statiei de tratare
levigat in ansamblul depozitului nou de deseuri.

1.5.2 Cerinte generale privind executia lucrarilor

1.5.2.1 Autorizatii si aprobari pentru lucrari

1. Toate explicatiile si citatele din directive, legi si acte normative sunt oferite cu rol
de ghidare si trebuie respectate. Antreprenorul are obligatia de a obtine mai multe
informatii exacte privind legislatia romanesca in domeniu.

2. Proiectul a obtinut aprobarea oficiala pentru construire din partea organismelor
finantatoare municipale, nationale si internationale.

3. Detalii privind legislatia in vigoare sunt oferite mai jos. Antreprenorul are obligatia
de a verifica caracterul actual al informatiilor si de a respecta legislatia relevanta
in vigoare.

4. Antreprenorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile, aprobarile si avizele,
referitoare la organizarea sa de santier pentru executia lucrarilor. Obtinerea
avizelelor necesare obtinerii Autorizatiei de Construire si obtinerea Autorizatiei de
Construire sunt in sarcina Beneficiarului, pe baza documentatiei de proiectare (
avize/acorduri+DTAC/PAC) intocmita de Antreprenor / Contractor care este si
proiectant.

5. Antreprenorul va solicita emiterea tuturor aprobarilor pentru lucrari de
terasamente, inchideri de drum etc in conformitate cu reglementarile locale.

6. Pe teritoriul municipalitatilor, antreprenorul va respecta toate reglementarile locale
cu privire la constructii.

7. Niciun material nu va fi obtinut si pus in opera fara aprobarea Inginerului.
Aprobarea se va obtine cu suficient timp in avans pentru a se evita intarzierea
lucrarilor. Aprobarile nu sunt necesare daca acestea sunt incluse in oferta.
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1.5.2.2 Certificatul de finalizare a lucrérilor din partea autoritatilor

1.

2.

Antreprenorul trebuie sa intocmeasca toatd documentatia necesara pentru
obtinerea autorizatiei de exploatare. Angajatorul va solicita emiterea autorizatiei
de exploatare.

Antreprenorul are obligatia de a furniza asistenta, documentele de construire i
informatiile necesare pentru a permite Angajatorului sa obtina autorizatia de
utilizare a structurii si exploatare a construciiei.

Pentru emiterea autorizatiei de exploatare a constructiei din partea autoritatilor
municipale urmatoarele documente vor fi intocmite si copiate de catre antreprenor
si Tnaintate Inginerului in dublu exemplar, ih doua dosare:

e Documente de proiectare si dispozitile de santier cu modificari ale
proiectului, intocmite de antreprenor

e Planse As-built

o Informatii tehnice privind materialele de constructie, produsele si

echipamentele utilizate pentru a fi incorporate in lucrarile permanente

(inclusiv certificate, rapoarte de incercari, descrieri, manuale de operare

etc)

Jurnalul lucrarilor

Rapoarte ale lucrarilor ascunse

Rapoarte lunare de progres

Rapoarte ale studiilor geotehnice si a altor studii efectuate.

Cartea Tehnica a Constructiei

1.5.2.3 Standarde

1.

Contractul se bazeaza in general pe standardele si codurile romanesti si
internationale. Acest fapt nu implica aprobari ale acestor standarde din partea
Angajatorului. Antreprenorul poate propune standarde alternative emise de
organisme nationale sau europene echivalente, precum BSI, DIN, SS etc care au
un caracter egal sau superior unui anumit standard. Se vor pastra calitatea si
siguranta specificate.

Antreprenorul are obligatia de a respecta liniile directoare descrise in: Cerinte
privind sanatatea si siguranta ocupationalda pe santierele de constructii in
conformitate cu legilatia in vigoare.

La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va pune la dispozitia acestuia informatii
privind diferentele dintre standardele specificate si cele propuse ca alternativa. In
cazul in care Inginerul decide ca diferentele propuse nu asigura o calitate egala
sau superioara, Antreprenorul va respecta standardele specificate in documente.

In cazul in care nivelul calitativ redat in prezentele specificatii este superior celui
din standardele, codurile sau reglementarile la care se face referire in specificatji,
cerintele din specificatii vor prevala.
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1.5.2.4 Siguranta publica

1. Antreprenorul se va familiariza cu cerintele si procedurile privind inchiderile de
drumuri. Se va lua in calcul si operarea transportului public si intern. In general,
drumurile pot fi inchide partial cu condifia asigurarii accesului catre fiecare
proprietate.

2. Antreprenorul are obligatia de a intocmi planse pentru toate inchiderile de
drumuri, devieri si ocoliri, indicand dimensiunea inchiderii, toate indicatoarele de
trafic necesare, imprejmuiri etc. Astfel de scheme trebuie aprobate de autoritatile
municipale Tn scris si vor fi prezentate Inginerului Thainte de afectarea traficului in
orice fel. Toate costurile (inclusiv posibila taxa pentru inchiderea drumului) vor fi
suportate de catre antreprenor.

3. Antreprenorul va monta, pastra si indeparta, dupa finalizarea lucrarilor, toate
indicatoarele rutiere temporare. In cazul inchiderii unui drum, intreaga rutd a
ocolirilor va fi indicatd in mod clar prin utilizarea indicatoarelor rutiere
corespunzatoare. Niciun indicator rutier, cu exceptia celor din schemele de trafic
aprobate, nu va fi montat fara cererea sau aprobarea Inginerului. Semnele
indicatoare vor respecta standardele relevante, vor fi curate si se vor monta pe
suporti stabili. Indicatoarele de trafic vor fi verificate de catre antreprenor zilnic si
inlocuite imediat in caz de degradare, pierdere sau furt.

4. Atunci cand nu sunt utilizate, utilajele de constructie si vehiculele antreprenorului
se amplaseaza intr-o pozitie din care nu pot deranja traficul sau accesul catre
proprietati.

1.5.2.5 Siguranta ocupationala

1. Antreprenorul va pune la dispozitia personalului sau casti de protectie, manusi,
masti de sudura si orice instructiuni cu privire la siguranta individuala si colectiva.
Antreprenorul va asigura utilizarea obligatorie, de catre personalul sau si de catre
alte persoane aflate in zona lucrarilor, a echipamentului de protectie pe perioada
lucrarilor.

2. Personalul antreprenorului va fi instruit cu privire la regulile de siguranta
ocupationala. Aceste instruiri vor fi semnate de catre fiecare persoana anlagaja pe
perioadalucrarilor. Antreprenorul va sustine sesiuni regulate de instruire, cu scopul
dezvoltarii unei constiinte privind siguranta pe santierele antreprenorului.

3. Toate santurile pentru conducte vor fi prevazute cu scari. Peretii santurilor vor fi
inclinati sau sprijiniti, daca este cazul, pentru evitarea prabusirilor acestora sau a
degradarii structurilor invecinate. Daca santul trebuie sprijinit, fie Tn opinia
antreprenorului sau a inginerului, antreprenorul va proiecta si executa lucrarea din
fonduri proprii. Se interzice depozitarea materialelor 1anga santuri.

1.5.2.6 Procedura de urgenta

1. Antreprenorul se va familiariza cu cerintele legislative privind siguranta lucrarilor si
procedurile care trebuie adoptate.
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2. Antreprenorul va Thainta o procedura de lucru spre aprobare inainte de inceperea
lucrarilor de construire, detaliind procedurile de urgenta adoptate in caz de
accident.

3. Antreprenorul va implementa procedurile si le va modifica din cand in cand pentru
a putea introduce schimbarile metodelor de lucru, locatii etc .

4. Ca parte a procesului de instruire pe santier, intreg personalul Inginerului si al
Antreprenorului va fi instruit cu privire la reactiile si sarcinile care le revin in caz de
urgenta.

5. Antreprenorul va mentine in permanenta pe santier suficiente echipamente
portabile de detectare a gazelor pentru personalul care lucreaza in subteran, din
cauza posibilitatii de producere a gazelor explozibile in depozit..

6. Antreprenorul va avea in permanenta pe santier doua seturi de masti de gaze,
hamuri de siguranta si alte echipamente de salvare, precum si personal calificat
in utilizarea acestora.

1.5.2.7 Ordinea in santier gi in zonele inconjuratoare

1. Antreprenorul este raspunzator pentru pastrarea ordinii si intretinerea zonei
lucrarilor.

2. Materialele si echipamentele vor fi pozifionate si pastrate Tn ordine. Materialul
excavat si resturile din constructii se indeparteaza din santier imediat; materialele
nu vor fi aduse in santier inainte de a fi utilizate.

3. Toate materialele sau resturile din constructii mutate in afara zonei lucrarilor de
catre vant, apa, rofi ale utilajelor etc vor fi indepartate imediat de catre
Antreprenor, iar zona afectata va fi curatata, conform pretentiilor Inginerului si ale
proprietarilor.

4. Pe perioada lucrarilor de excavare si rambleiere, toate drumurile, cararile si alte
suprafete invecinate zonei lucrarilor vor fi curatate de praf si material excavat.
Zona lucrarilor trebuie curatata la sfarsitul fiecarei zile lucratoare.

5. Antreprenorul va preveni murdarirea drumurilor cu noroi sau alte resturi de catre
vehiculele care ies din santier, iar in caz contrar va indeparta aceste materiale de
pe drumuri.

1.5.2.8 Munca in afara orelor de lucru

In cazul in care Antreprenorul propune realizarea lucrarilor in afara orelor normale de lucru
(munca in schimburi etc.), acesta va trebui sa obtina aprobarea in scris a Inginerului. Cand
lucreaza in zona rezidentiala, Antreprenorul va evita efectuarea de operatiuni care presupun
zgomot (utilizarea ciocanelor pneumatice etc) in afara orelor normale de lucru.
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1.5.2.9 Accesul la proprietati si retele de utilitati

1. Tnainte de a interfera cu accesul céatre oricare proprietate, antreprenorul va oferi,
pe cheltuiala sa, soluiii alternative pentru a asigura accesul ocupantilor.
Antreprenorul va anunfa Inginerul si ocupantii in cauza, in scris, cu 14 zile
inaintea oricarei interferente, si va confirma Inginerului ca alternativa a fost
acceptata.

2. Antreprenorul nu va bloca accesul catre camine, hidranti, tablouri de comanda,
sau alte tipuri de retele de inginerie fara aprobarea in scris a proprietarilor
retelelor respective.

1.5.2.10 Curentul electric si apa pe perioada lucrarilor de constructie

Sunt prevazute racordarea la reteaua de energie electrica si un transformator permanent
pentru alimentarea statiei de eurare. Angajatorul are sarcina de a furniza energie electrica
pentru zona de constructii. Mai mult, acesta este responsabil pentru furnizarea, construirea si
distributia alimentarii cu energie pentru fiecare componenta a statiei de tratare a levigatului,
pentru perioada de exploatare.

De asemenea, exista si o conducta de apa potabila. Furnizarea apei potabile pe perioada
constructiei se va realiza prin instalatii mobile (vehicul cu bazin de apa).

Antreprenorul este responsabil pentru racordarea la retea si distributia apei potabile /
tehnologice pentru fiecare componenta a statiei de tratare a levigatului.

Toate costurile (consum energie electrica, contoare, aprobari etc) vor fi suportate de catre
Antreprenor.

1.5.2.11 Zonele de depozitare

Locatia zonelor de depozitare a tuturor materialelor va fi stabilita impreuna cu angajatorul.
Materialele vor fi depozitate astfel incat sa nu prezinte un pericol pentru public. Zonele de
depozitare pe termen lung vor fi imprejmuite cu gard.

1.5.2.12 Retele existente de utilitati

1. Inainte de inceperea oricaror lucrari de excavare, Antreprenorul va contacta proprietarii
retelelor de utilitati si va stabili locatia si starea de utilizare a instalatiilor subterane.
Antreprenorul va marca aceste locatii pentru a preveni defectiunile pe perioada
lucrarilor.

2.  Antreprenorul va respecta cerintele speciale ale proprietarilor retelelor de utilitati.
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3. Lucrarile care afecteaza sistemul existent de alimentare cu apa sau canalizarea pot fi
realizate numai cu aprobare in scris din partea reprezentantului companiei locale de
apa si canalizare.

1.5.2.13 Protectia impotriva distrugerilor

1. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a evita distrugerea structurilor, a
drumuirilor, a retelelor de utilitati si a altor retele care pot fi afectate de lucrari, rezolvand in
mod prompt si corespunzator orice plangere care poate aparea in acest sens.

2. Acolo unde lucrarile se afla in apropierea, perpendicular pe, deasupra sau sub oricare
structura existenta, conducta, cablu etc, Antreprenorul va sprijini temporar aceste structuri,
sau va lucra in jurul lor sau sub ele, astfel incat sa evite distrugerea, depunerile, scurgerile
sau pericolele care pot aparea, asigurand functionarea lor neintrerupta.

3. Tn cazul in care se descoperd scurgeri, distrugeri sau deranjamente, Antreprenorul va
notifica imediat Inginerul si proprietarul in cauza. Antreprenorul va intocmi un raport scris
care va contine toate fotografiile, schemele etc necesare, astfel incat sa ofere informatji
complete cu privire la accident. Toate costurile rezultate ca urmare a daunelor asupra
mediului Tnconjurator pe perioada lucrarilor vor fi suportate de catre Antreprenor.

4.  Structura, cablul, conducta etc. Avariata va fi remediata sau inlocuita de catre Antreprenor
conform instructiunilor oferite de proprietarul retelei si de catre Inginer. Aceste lucrari vor fi
realizate imediat iar toate costurile aferente lor vor fi suportate de Antreprenor.

1.5.2.14 Reconditionarea santierului

1. Lafinalizarea lucrarilor Antreprenorul va elibera si curata santierul.

2. Toate structurile, drumurile si blocajele, vegetatia, lucrarile de inginerie, retelele de
trafic etc demolate, distruse sau mutate pe perioada lucrarilor vor fi renovate, inlocuite
sau reinstalate de catre Antreprenor pe cheltuiala sa, dupa cum este descris in
prezentele specificatji, in codurile nationale sau locale, decrete etc si in conformitate cu
cerintele Inginerului.

1.5.3 Coordonarea si monitorizarea progresului

1.5.3.1 Intalnirile s&ptdmanale din santier

Pe perioada contractului se vor {ine sedinte saptamanale pe santier. Reprezentantii sub-
antreprenorilor (daca existd) vor participa de asemenea la aceste intalniri. Reprezentantul
antreprenorului va intocmi un raport saptamanal in formatul agreat de Inginer. Copiile acestui
raport vor fi inaintate saptamanal pe fax sau in alt mod Inginerului cu o zi inaintea sedintei
saptamanale din santier ori dupa cum se stabileste de comun acord cu acesta. Exemplarul
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original al raportului va fi semnat de reprezentantul Antreprenorului si de Inginer, si va fi
pastrat de Antreprenor.

1.5.3.2 Intalnirile lunare din santier

Pe perioada lucrarilor de constructie, in fiecare luna calendaristica vor avea loc intalniri la biroul
antreprenorului din santier. Aceste intalniri vor fi programate pentru prima saptamana a lunii si
vor fi anuntare de antreprenor, dupa stabilirea datei impreuna cu Inginerul, cu cel putin sapte
zile inainte de data intalnirii.

1.5.3.3 Rapoartele de progres

1. Copiile rapoartelor de progres vor fi inaintate de catre antreprenor in limba romana- 4
copii.
2. Raportul va include, fara a se limita la, urmatoarele aspecte:

— Procentul realizarii proiectului la data raportului, data estimata pentru
finalizare si data finalizarii prevazuta in contract;

— Rata de realizare a tuturor sectiunilor de lucrari majore (defalcare conform
sub-clauzelor de la Scopul lucrarii); pretul estimat al contractului si cel
prevazut in contract;

— Comparatie intre rata reald de progres cu programul de constructie, cu
masuri ce vor fi puse in aplicare in caz de intarzieri;

— Lista tuturor activitatilor realizate in timpul lunii precedente;

— Lista activitatilor planificate pentru luna in curs;

— Lista sub-antreprenorilor implicatj;

— Lista personalului si a echipamentelor din santier

— Descrierea accidentelor si a problemelor, alaturi de masurile de corectie
intreprinse;

— Fotografii cu progresul lucrarilor cu specificarea locatiei si a datei.

3. Antreprenorul va pregéati un raport sdptaménal sumar pe care il va inainta Inginerului pe
fax cu o zi inainte de sedinta saptamanala din santier, in formatul stabilit de Inginer.

1.5.3.4 Notificarea asupra operatiunilor importante

1.  Antreprenorul va informa inginerul in scris cu cel putin cinci zile inainte de inceperea
unei noi sectiuni de lucrari.

2.  Antreprenorul va coordona toate aceste lucrari - pentru care este necesar un raport al
lucrarilor ascunse - impreuna cu Inginerul, cu suficient timp in avans pentru a evita
intarzierile.
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1.5.4 Birourile Inginerului
1.5.4.1 Echipamente-suport

Antreprenorul nu va furniza echipamente Inginerului.

1.5.4.2 Birouri

Consultantul de supervizare a lucrarilor va folosi facilitatile pentru depozitul nou Pojorata asa
cum sunt ele descrise in Specificatiile Tehnice Generale.

1.5.5 Panouri informative

1. Antreprenorul ca respecta regulile de identitate vizuala in vigoare ale Uniunii Europene
in ceea ce priveste masurile de publicitate ale proiectului, dupa cum sunt detaliate pe
pagina web.

2.  Antreprenorul este raspunzator pentru intretinerea panourilor informative de la

inceperea lucrarilor pana la finalizarea Perioadei de Notificare a Defectelor fara costuri
suplimentare.

1.5.6 intretinere si predare

1. Pe perioada contractului, Antreprenorul va pastra toate echipamentele in stare buna de
functionare.

2. Pana la finalizarea contractului Antreprenorul va solicita furnizorului mentenanta
echipamentelor.

3. Odata cu Receptia la Terminarea Lucrarilor (Taking — Over), Antreprenorul va preda
echipamentele Angajatorului, care va deveni proprietarul acestora. Toate cheltuielile

privind echipamentele vor fi incluse in lista de prefuri la capitolul Echipamente pentru
angajator.

1.6  Studii si proiectare

1.6.1 Studiul topografic si investigatii geotehnice

1.6.1.1 Studiul topografic

Antreprenorul verifica studiul topografic si modificarile necesare la studiul existent. Toate
studiile topografice necesare vor fi realizate pe cheltuiala Antreprenorului. Pentru lucrari se
utilizeaza sistemul local de ridicari topografice.
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1.6.1.2 Investigatiile geotehnice si hidrogeologice

Angajatorul detine céateva informatii geotehnice pentru acest santier.Toate investigatiile
geotehnice suplimentare vor fi realizate de Antreprenor pe cheltuiala sa. Se vor respecta
cerintele nationale si locale in vigoare.

La pregatirea proiectului de lucrari, antreprenorul trebuie sa detina investigatii geotehnice
conform normativelor in vigoare si a Eurocodului 7.1

Investigatile geotehnice sunt o preconditie pentru proiectul de lucrari. Programul
investigatiilor geotehnice trebuie inaintat Inginerului spre aprobare.

Datele geotehnice existente sunt suficiente pentru documentatia de licitatie, insa nu pentru
proiectul detaliat. Antreprenorul va realiza toate investigatiile suplimentare necesare pe
cheltuiala sa.

1.6.2 Proiectarea

1.6.2.1 Plange furnizate de Angajator

Plansele puse la dispozitie de Angajator precizeaza procesul tehnologic care va trebui
respectat la realizarea proiectului.

Antreprenorul va fi raspunzator pentru intocmirea proiectului — faza PT si pentru Tntocmirea
documentatiei si a planselor de executiie.- faza DE.

Functie de procesul tehnologic inclus si parametrii descrisi anterior, cu conditile descrise
anterior, Antreprenorul va proiecta facilitatile conform specificatiilor contractuale, proiect care
va fi supus aprobarii Inginerului.

1.6.2.2 Procedura generala privind proiectarea

1.  Antreprenorul este raspunzator pentru finalizarea tuturor partilor scrise si a plangelor
cerute in prezentele specificatii si a altor documente contractuale, conform conditjilor
legale si solicitate de autoritatile locale. Toate documentele de proiectare vor fi in
format hard-copy si digital, si vor fi inaintate in 4 copii si pe CD/DVD-ROM in fisiere
AutoCAD (dwg). In m&sura in care este posibil, toate plansele vor avea dimensiuni “A1”
sau “A3”.

2.  Proiectul de detaliu se va realiza in conformitate cu legislatia romaneasca sau locala,
sau cu cerintele din prezentele specificatii.

3. Pentru inceput, documentele de proiectare vor fi inaintate Inginerului pentru a fi
revizuite. Inginerul va returna aceste documente in termen de 28 zile, indiferent daca
acestea sunt aprobate, cer revizuire sau retransmitere. Aprobarea documentelor de
proiectare nu exonereaza Antreprenorul de responsabilitatile si obligatiile sale. Toate
documentele de proiectare trebuie sa fie aprobate in scris de proprietarii retelelor de
inginerie, proprietarii terenului si autoritatile municipale.
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4. Documentele de proiectare trebuie realizate si aprobate Thainte de data prevazuta
pentru inceperea lucrarilor, pentru a se evita intarzierea acestora. Antreprenorul are
obligatia de a se familiariza cu procedurile de aprobare etc.

5.  Antreprenorul va pastra permanent o copie a documentelor de proiectare la biroul din
santier pentru inspecitii.

6. Orice abatere de la documentatia de proiectare va fi inregistrata si aprobata de
autoritatile relevante, de proprietarii retelelor si ai terenului. In caz de variatii majore, la
cererea Inginerului, se vor elabora noi documente de proiectare.

7. Pe perioada contractului, la cererea Inginerului, proiectantul/proiectantii vor fi disponibili
pentru a participa la sedintele si vizitele in santier, fara costuri suplimentare.

8. Breviarele de calcul vor arata clar carui articol de lucrari apartin, vor fi dactilografiate
sau tiparite, nu vor fi scrise de mana fara permisiunea Inginerului. Se vor accepta
imprimarii sumare din format electronic, grafice si alte documente asemanatoare.

1.6.2.3 Criterii de proiectare

Toate structurile vor fi proiectate pentru o duratd de viatda de 50 de ani, daca nu se
mentioneaza altceva in prezentele specificafii. Proiectul trebuie sa se realizeze conform
normelor si cerintelor legislative nationale si internationale in vigoare.

Pentru solutia tehnologica descrisa in aceste cerinte, Antreprenorul va completa si definitiva
proiectul procesului de tratare a levigatului si va prezenta proiectul complet al statiei, inclusiv
aspecte de inginerie structurala, inginerie mecanica si tehnologie de control si utilizare pentru
intregul proces de tratare a levigatului in statie, inclusiv tratarea namolului.

1.6.2.4 Documente de construire — Planse, calcule si alte informatii

Antreprenorul va inainta Inginerului spre avizare urmatoarele documente:

1. Programul general si detaliat de proiectare. Acest program va fi actualizat lunar si va
include minutele sedintelor lunare din santier.

2. Proiect Tehnic (Parti scrise si desenate) conform legislatiei in vigoare. Planurile de
ansamblu ale intregii stafii de tratare a levigatului vor arata in mod clar solutia
proiectata, echipamentele care trebuie furnizate si dispunerea sa in pozitia in care este
instalata. Plansele vor arata toate dimensiunile importante, debite si alte informatii,
drumuri de acces etc. si interfata acestora cu utilitafile existente. (Antreprenorul poate
preda spre aprobare Inginerului intregul pachet PT+DE).

3. Dupa obtinerea aprobarii din partea Inginerului cu privire la plansele generale si inainte
de inceperea constructiei, Antreprenorul va inainta si detaliile de executie pentru a fi
aprobate de catre Inginer inainte de inceperea executiei lucrarilor.
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4. Desenele de detaliu vor fi Thaintate la pachet pentru fiecare parte / specialitate a
constructiei, articol, echipament si alte asemanatoare, iar pachetele vor include, de
asemenea, solutile propuse , breviare calcule, referinte la standarde si coduri de
practica, precum si specificatii detaliate si desene de fabricatie ale producatorului.
Céate patru copii ale fiecarui pachet vor fi inaintate Inginerului, listate pe hartie.

5.  Calcule tehnice analizate si aprobate (in special calcule statice)

6. Certificarea materialului de construire utilizat in ceea ce priveste conditiile operationale
(grad de coroziune, nivel de toxicitate, inflamabilitate etc).

7. Certificarea materialului utilizat iIn ceea ce priveste protectia impotriva coroziunii a
elementelor de constructie din otel, a celor din beton si a echipamentelor utilizate.

8. Inginerul va semna plansele/ documentatia pe care le-a aprobat. Aceste planse pot fi
utilizate apoi pentru lucrarile de constructie si vor fi stampilate, ca atare, de catre
Antreprenor. Acestea vor fi verificate impreuna cu documentatiile aferente de catre
Verificatorii Autorizati de Proiect pe specialitati, inainte de a fi folosite efectiv pentru
lucrari. Lucrarile de construire se vor realiza numai pe baza planselor aprobate de catre
Inginer si verificate de verificatori autorizati de proiect conform legislatiei in vigoare.

9. Laremiterea planselor si a pachetelor, acestea vor fi insofite de fise de distributie care
vor contine detalii cu privire la continutul exact al pachetului, destinatar si numarul de
copii.

10. Este in sarcina Antreprenorului sa asigure verificarea documentatiilor de proiectare
aferente contractului FIDIC Galben de catre verificatori autorizati independenti, pentru
toate domeniile necesare.

Proiectarea va include cel putin urmatoarele documente (se vor respecta prevederile
HG863/2008):

1. Planse generale. Planul excavarilor.

2. Planse de detaliu pentru toate categoriile
Constructii civile

Incalzire

Ventilatie (cu statie de ventilare)
Infrastructura electrica

Sistem de alimentare cu apa potabila si de proces, canalizare
Sistem de stingere a incendiilor
Monitorizare si comunicatji
Masini si alte echipamentte
Statii chimice

Dezinfectie

T TSsemooooe

3. Centralizatorul echipamentelor folosite la lucrari.

4. Descriere detaliata a materialelor utilizate pentru toate categoriile de lucrari si conditii in
ceea ce priveste documentele de testare, din punct de vedere calitativ, a materialelor
care se intentioneaza a fi folosite la constructia finala.

5. Calcule statice aprobate pentru cladirile statiei de tratare a levigatului si pentru
fundatiile instalatiilor

6. Documentatie de planificare a masurilor de protectie a muncii si sanatatii.
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7.  Documentatie de planificare a controlului calitatji
8.  Structura Planificarii Testelor

1.6.2.5 Aprobari pentru documentele de proiectare

Inainte de inceperea lucréarilor de constructie, Antreprenorul va obtine aprobéri pentru
intreaga documentatie de proiectare de la urmatoarele autoritaf;:

= |Inginer

= Angajator (prin Inginer)

= Agentia juteteana pentru protectia mediului (prin avize)
= Directia Generala de Sanatate Publica (prin avize)

= Directia de urbanism si dezvoltar ecologica (prin avize)

1.6.2.6 Planse As- Built — Detalii generale

1. Antreprenorul va strange toate informatiile necesare pentru compilarea
planselor as-built pe durata lucrarilor de constructie. Aceste informatii trebuie
sa fie disponibile la biroul din santier al Antreprenorului, ori de cate ori sunt
necesare, si vor fi prezentate Inginerului pentru a fi verificate la cererea
acestuia.

2. Plansele as-built se inainteaza in patru copii pe hartie si pe CD-ROM in
format AutoCAD (*.dwg).

3. Antreprenorul va compila planse as-built pentru toate instalatiile si retelele.

4. Antreprenorul este responsabil pentru intocmirea Cartii Tehnice a Constructiei
in conforrmitate cu legislatia in vigoare.

1.6.3 Manuale de operare si intrefinere

Toate documentele vor fi elaborate in limba roméana. Certificatele de garantie se predau cu
instructiunile de operare si intretinere. Aceste instructiuni cuprind:

1.

2.
3.
4

o

Explicatii asupra principiului de functionare si reguli de mentenanta

Planse ale racordurilor interne cu setari initiale

Reguli de mentenanta si fise de mentenanta (service)

Informatii cu privire la responsabilul pentru intretinere si producatorul sau
furnizorul bunurilor

Pentru fiecare echipament grupat in functie de statie/instalatie, Antreprenorul va
transmite Angajatorului manualul echipamentului, legat in coperti tari, care va
contine urmatoarele:

Manualul operatorului

Manualul de operare si intretinere (O&M)

Detalii de contact ale furnizorului/producatorului.

Patru copii ale manualelor de operare si intretinere, legate in coperti tari, in limba romana,
vor fi Thaintate pentru intregul depozit. Manualele vor fi inaintate in termen de 60 de zile de la
emiterea certificatului de receptie. Antreprenorul are obligatia de a instrui rerezentantii
Beneficiarului / Operatorului privind mentenanta si modul de exploatare / operare al statiei de
epurare a levigatului.
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1.7 Lucrari

1.7.1 Construirea statiei de tratare a levigatului

Statia de tratare a levigatului este compusa din mai multe parti (bazin tampon — separat,
pompa de admisie, tratare biologica cu statie de ventilatie, statie de pompe intermediare,
separare metale grele, deshidratare si evacuare namol, statie de pompe de evacuare, bazin
tampon, container pentru sistemul de monitorizare a proceselor, grupuri sanitare, produse
chimice si dezinfectie). Constructia ar trebui sa fie o combinatie intre beton si otel, care sa
asigure cerintele tehnologice impuse. Toate partile componente ale statiei trebuie combinate
intr-un singur obiect (sa se asigure o proiectare si executie modulara).

Lucrarile de constructie trebuie sa se realizeze cu respectarea standardelor roméanesti in
vigoare privind constructiile si a conditiilor locale privind constructiile (conditii privind solul,
clima etc). Toate materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor existente in zonele
marginale (clima, caracterul abraziv al levigatului etc). Toate lucrarile se vor realiza sub
supervizarea Inginerului.

Montarea instalatiilor si a echipamentelor suplimentare poate incepe dupa acceptarea /
aprobarea lucrarilor civile de catre Inginer.

1.7.2 Materiale si produse

Toate materialele care vor fi incluse in lucrari vor fi noi sau vor fi aprobate de catre Inginer.
Acestea vor fi transportate, depozitate si pastrate conform instructiunilor si cerintelor
producatorului. Materialele si produsele cu defecte vor fi evacuate din santier si inlocuite pe
cheltuiala Antreprenorului, daca Inginerul o cere.

La scurt timp dupa atribuirea contractului — in termen de 28 zile, Antreprenorul va inainta
inginerului spre aprobare lista furnizorilor propusi, sursele materialelor si informatii tehnice
privind materialele folosite la executia lucrarilor. Inginerul poate solicita informatii
suplimentare (certificate, rapoarte de incercari, incercari de acceptare, Factory Acceptance
Tests — incercari de acceptare la producator, manuale de instalare etc.) si va transmite
decizia sa in termen de cel mult doua saptamani de la primirea informatiilor cu privire la
furnizori si materiale. Toti furnizorii de echipamente aprobati trebuie sa aiba service autorizat
pe teritoriul Romaniei pentru echipamentele furnizate.

Nu se va obtine si folosi la lucrari niciun material inainte de aprobarea acestuia din partea

Inginerului. Aprobarea se va obtine cu suficient timp in avans pentru evitarea intarzierilor
lucrarilor.

1.8 incercari

1.8.1 Informatii generale
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1. Toate incercarile si verificarile descrise in prezentele cerinte ale Angajatorului i
solicitate de legislatia nationalda sau locala, se vor realiza pe cheltuiala
Antreprenorului si in prezenta Inginerului. Antreprenorul va notifica Inginerul cu
suficient timp in avans cu privire la intentia sa de a realiza incercari sau verificari. In
cazul in care incercarile sau verificarile nu au un rezultat pozitiv, repetarea acestora
este de asemenea responsabilitatea Antreprenorului.

2. In cazul in care Inginerul solicitd incercari suplimentare (nesolicitate in prezentele
specificatii sau n legislatie), costul aferent acestora va fi suportat de catre
Antreprenor numai in cazul in care rezultatul incercarilor este negativ. In acest caz,
repetarea incercarilor pana la obiinerea rezultatelor dorite va fi de asemenea
responsabilitatea Antreprenorului.

3. In termen de 28 de zile de la data de incepere, Antreprenorul va inainta Inginerului
procedurile de asigurare a calitatii ce vor fi adoptate de Antreprenor pe perioada
lucrarilor de constructie, testare finala si dare in exploatare.

4, Antreprenorul trebuie sa faca dovada obtinerii performantelor de epurare garantate
prin contract la data operdrii initiale. Tn acest scop, Antreprenorul trebuie s& efectueze
o proba de o saptamana a statiei de tratare a levigatului monitorizand si masurand
valorile Tnainte de deversarea apei tratate in surse de apa externe sau de golirea
conductelor de drenaj in bazinul stocare apa incendiu. Se vor efectua masuratori si se
va analiza volumul proportional (in mg/l) de patru ori pe zi. Analiza testului de
functionare se va realiza de catre un laborator pentru ape uzate certificat, care va fi
contractat de Antreprenor.

Acest document va avea la baza incercarile prevazute in specificatile tehnice si in
procedurile interne ale Antreprenorului. Inginerul va raspunde in termen de 14 zile de la
primirea lui. Documentul final va fi emis de catre Antreprenor in termen de 14 zile de la
primirea comentariilor Inginerului.

1.8.2 incercéri pe materiale si lucrari

Inainte de inceperea lucrérilor, Antreprenorul va prezenta Inginerului planul de control al
calitatii, iar acesta din urma il va aproba si isi va da acordul cu privire la Tnceperea lucrarilor.

1.8.3 Incercari la finalizarea lucrarilor

Antreprenorul va efectua incercari la finalizarea lucrarilor conform “Conditiilor de contract
pentru echipamente si construciii inclusiv proiectarea” (FIDIC, 1999), clauza 9.

1.8.4 Perioada de notificare a defectelor

Perioada de notificare a defectelor este de 12 de luni de la data acceptarii tuturor lucrarilor.
(efectuarea cu succes a Receptiei la Terminarea Lucrarilor si a testelor de performanta).
Certificatul de acceptare se va emite pe baza obtinerii autorizatiei de functionare.
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